POGODBA st. 430-52/2024

POGODBA izvajalca st....................

OBCINA LASKO: §t. zadeve 430-52/2024
sklenjena med

NAROCNIKOM:  OBCINA LASKO, Mestna ulica 2, 3270 Lako,
ki jo zastopa zupan Marko Santej

Mati¢na Stevilka: 5874505

Identifikacijska &t. za DDV:  S111734612
(v nadaljevanju: naroc¢nik)

in
1ZVAJALCEM:

ki ga/jo zastopa

Mati¢na Stevilka:

Davéna Stevilka:

Identifikacijska §t. za DDV: Sl
Stevilka TRR izvajalca :

(v nadaljevanju: izvajalec)

za gradnjo objekta . ;
"SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI TAIJNA - POZARISKI ROB"

. UVODNE UGOTOVITVE
1. ¢len
Na podlagi evideninega postopka je bil kot najugodnejsi izvajalec za razpisana dela izbran ponudnik

Izvajalec je, skladno z doloCili Sestega odstavka 14. €lena Zakona o integriteti in prepre€evanju korupcije
(Uradni list RS, §t. 69/11 — UPB, 158/20, 3/22 — ZDeb in 16/23 — ZZPri), podal izjavo o udelezbi fizicnih in
pravnih oseb v lastniStvu ponudnika.

2. ¢len

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca St. ...................... yZzdne e, (vklju€ujo€ z vso
pripadajo¢o dokumentacijo), ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala po dolo¢bi »klju€ v roke« kar pomeni, da bo izvajalec izvedel vsa dela,
predvidena s projektno dokumentacijo, kot tudi vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti
za funkcionalno usposobitev objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe, odpravil vse
pomanjkljivosti, ugotovljene s strani komisije za interni tehni¢ni pregled in s strani naro¢nika.

II. PREDMET POGODBE
4. ¢len

S to pogodbo narocnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje vsa dela potrebna za gradnjo objekta
"SANACIJA PLAZU NA GOZDNI CESTI TAJNA - POZARISKI ROB", po sistemu »klju¢ v roke«.



5. ¢len

Navedena dela se izvajalec zaveze izvesti v skladu:

-z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

-z dologili razpisne dokumentacije oz. povabila k oddaji ponudbe,

- s ponudbo izvajalca Stevilka St. ...................... ,Zdne o,

6. ¢len

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z vsemi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bo potekala gradnja, z
zahtevami naroCnika ter projektno dokumentacijo in da so ti pogoji upostevani pri dolo€itvi ponudbene cene,
rokov in drugih pogojev za izvajanje del po tej pogodbi.

7. ¢len

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naro¢nika potrjenega podrobnega plana dinamike
napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec v skladu s pogoji naro€nika in
glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe najkasneje v roku 8 dni po podpisu te pogodbe.
Terminski plan po potrditvi postane sestavni del pogodbe. Plagila pogodbeno dogovorjenih del se bodo
izvajala na podlagi ugotovljenega napredovanja del skladno s potrjenim terminskim planom in planom
porabe financnih sredstev.

. VREDNOST POGODBENIH DEL
8. ¢len

Vrednost del iz 4. ¢lena te pogodbe je dogovorjena po nacelu “klju¢ v roke” s fiksnimi cenami in je dolo¢ena
na osnovi ponudbe izvajalca St. ...................... ,zdne ... , V potrjeni in sprejeti predracunski
vrednosti, ki zna$a:

TUJE STORITVE:

brez DDV: EUR

- popust (... %): EUR

vse skupaj brez DDV: EUR

22 % DDV: EUR

SKUPAJ z DDV: EUR
GRADBENA DELA:

brez DDV: EUR

- popust (... %): EUR

skupaj brez DDV: EUR

22 % DDV: EUR

SKUPAJ z DDV: EUR




Narocnik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi zgornje ponudbe v vrednosti:

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in brez DDV: EUR
22 % DDV: EUR

skupaj z vsemi stroski, popusti, rabati in z DDV: EUR
(ZDESEAOD: .. EUR)

Za izvedbo javnega narocila je del sredstev zagotovljen s strani Ob¢ine Lasko v proracunu za leto 2024 na
proracunski postavki 08220 — Stalna proracunska rezerva, preostali del pa bo predvidoma zagotovljen s
strani Ministrstva za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: MNVP).

9. ¢len

Pogodbena cena zajema vrednost vseh s projektno dokumentacijo predvidenih del, kot tudi dela, ki s
predano projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili
stroke, ali Ce so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in fukcionalnosti objekta. Pogodbena cena prav
tako zajema vsa nepredvidena in presezna dela, ki jih je potrebno opraviti za funkcionalno usposobitev
objekta v skladu s predmetom in namenom te pogodbe. Predmetna pogodbena cena, dolo¢ena na kljuc,
vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne
dovrsitve del.

Pogodbena cena prav tako zajema izvedbo vseh instalacijskih priklju€kov in ceno eventuelnih potrebnih
soglasij. Prav tako so v ponudbeni ceni zajeti vsi stroski, potrebni za izpolnitev pogojev soglasodajalcev.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi stroski za izdelavo geodetskega posnetka izvedenih del in navodil za
obratovanje in vzdrzevanje.

Stroski za ureditev gradbiS€a vkljuéno s komunalnimi prikljucki in teko€imi stroski teh priklju€kov, dovozno
gradbis¢no potjo s prikljuékom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, morebitne spremembe tras
gradbis¢nih poti s strani tretje osebe, so zajeti v ponudbeno ceno.

10. ¢len

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbiS&e, vkljuéno z geolosko sestavo tal, kot tudi projektna
dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, in se v naprej odpoveduje vsakrSnemu zahtevku iz naslova
nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne
pomanijkljivosti ustrezno saniral na lastne stroSke in na nacin, ki ga bo predhodno uskladil z naro¢nikom, ne
da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost
posameznih delov ali objekta kot celote.

11. ¢len

Naroc¢nik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo
izvedeno javno naro€ilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej pogodbi,
v katerem opredelita pove€an ali zmanjSan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Podlaga za
sklenitev dodatka je izveden postopek pogajan;.



IV. ROK DOKONCANJA DEL
12. ¢len

Ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v roku osmih (8) dni po sklenitve pogodbe mora izvajalec naro€niku
izroCiti garancijo za dobro in pravoéasno izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 2. alinejo 20. ¢lena
in 25. ¢lenom te pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli zacel takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, in da bo
pogodbena dela dokongal v skladu s terminskim planom, najkasneje v roku 60 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od podpisa pogodbe izdelati nacrt organizacije gradbis¢a v soglasju z
naro¢nikom in sosedi, kakor tudi natanCen terminski plan dinamike napredovanja del vkljuéno s planom
delovne sile in planom ¢rpanja finanénih sredstev, ki so sestavni del pogodbe.

Rok dokon¢anja del pomeni uspesSno izveden interni tehni¢ni pregled, vkljuéno z odpravo vseh
pomanijkljivosti, ugotovljenih pri internem tehni€nem pregledu in kvalitetnem pregledu; naro¢niku mora biti
izro€ena vsa potrebna dokumentacija.

14. ¢len

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonéanja del iz 13. ¢&lena te
pogodbe, je o tem dolzan pred iztekom roka pisno obvestiti naro¢nika in ga zaprositi za podaljSanje roka.

Rok dokonc¢anja del se lahko podaljSa v primerih, nastetih v 42. &lenu Posebnih gradbenih uzanc. Za
podaljSanje roka se sklene dodatek k tej pogodbi. V primeru podaljSanja roka dokon€anja del, mora izvajalec
v &im krajSem moznem ¢&asu, najkasneje pa v roku 10 dni po podpisu dodatka, vendar ne kasneje kot v 10
dneh pred potekom veljavne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predloziti naro&niku
ustrezno podaljSanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
15. élen

Naro€nik mora pred pri€etkom izvajanja del izro€iti izvajalcu:
- dvaizvoda potrjene projektne dokumentacije,
- vsa upravna dovoljenja.

16. ¢len

Naroc&nik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo takoj po veljavnosti pogodbe; kot dan uvedbe v delo se Steje dan, ko naroCnik
izpolni svoje obveznosti iz 15. &lena te pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem s ciliem, da se prevzete obveznosti izvrSijo pravoCasno in v obojestransko
zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo
investicije potrebne;

- pravoCasno obvescati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na
izvrSitev pogodbenih obveznosti;

- izvesti plagilne obveznosti iz pogodbe.

17. ¢len

Naro&nik oziroma nadzorni organ imata pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij ter
pravico dolociti, kateri laboratorij oziroma ustrezna institucija lahko preiskave opravi.



18. ¢len

Ce izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo, ter pri delu ne
uposteva veljavne zakonodaje, €e vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi tehni¢nimi specifikacijami
(standardi in tehnitna soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil
(izjave o skladnosti, certifikati, tehni€na soglasja in pod.), pa zaradi tega nastane Skoda, sme naroc¢nik
zaCasno ustaviti dela, zahtevati zamenjavo odgovornega vodja del ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati
povrnitev nastale Skode.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
19. ¢len

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del, in da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni
pogoji in okolid€ine za pravilno izvedbo del.

20. ¢len

V zvezi z zaCetkom in kon€anjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- priCeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo;

- najkasneje v roku, dolo€enem v 12. &lenu te pogodbe, narocniku izro€iti bianco menico v visini 10 %
(deset odstotkov) pogodbene vrednosti, ki se unovéi v primeru, da dela niso izvedena v skladu s to
pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, koli¢ini in roku. Garancija mora veljati Se najmanj 90 dni po roku za
izvedbo narocila (uspesna primopredaja del);

- takoj po kon&anih delih pisno obvestiti naro€nika, da so gradbena dela kon€ana in je objekt pripravljen za
pregled oz. prevzem;

- takoj po odpravi pomanijkljivosti pisno obvestiti naro¢nika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

- ob dokonCanju del, to je ob uspesni primopredaji, predloziti banéno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, v viSini 10 % pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljsi kot je
garancijski rok, ki je dolo¢en v tej pogodbi.

21. ¢len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- Ce je potrebno, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in premic¢nih
gradbis¢ih, 15 dni pred pri€etkom izvajanja del pripravil prijavo gradbis€a v elektronski obliki, jo
posredoval naro€niku, ki formalno vloZi prijavo, in kopijo prijave na gradbiS€u namestil na vidno mesto;

- pred priCetkom del izdelal ustrezen nacrt organizacije gradbid¢a, v skladu s pogoji upravnega dovoljenja;

- pred pricetkom del na delovis¢&ih, kjer hkrati opravlja dela dvoje ali ve¢ izvajalcev, s pisnim sporazumom
dolo€il skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter delavca, odgovornega za izvajanje
teh ukrepov skladno z veljavno zakonodajo;

- prevzete pogodbene obveznosti izvrSil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi
zakoni, predpisi, pravilniki in navodili;

- varoval poslovno tajnost naro¢nika;

- izdelal in naro€niku pred pricetkom del predlozil (s strani inzenirja potrjen) tehnolosko-ekonomski elaborat
za izvajanje del po tej pogodbi, predlozil seznam podizvajalcev in plan tekoCe kontrole kakovosti;

- izvedel zakoli¢bo objekta;

- poskrbel za dosledno izvajanje varnostnega nadrta;

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno dokumentacijo, v skladu s tehni¢nimi predpisi, standardi, gradbenimi
normativi, pravili stroke in z dobrimi obicaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo;

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi;

- zavgrajene materiale pridobil in predal naro€niku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- za&citil vsa dela v ¢asu gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi
morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poSkodbami brez vpliva na kvaliteto del in materialov;

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obraCunskih izmer
(gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del;

- seznanil vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in
naroénika;



- pripravil podatkovno bazo za banko cestnih podatkov (BCP), v skladu z dolo¢bami Zakona o javnih
cestah in pravilnikom o oznalevanju javnih cest in objektov na njih, v obliki in na nacin, ki ga dolodi
narocnik;

- naro¢niku skladno z roki iz 13. €lena te pogodbe predal dokazilo o zanesljivosti objekta, ateste in tehni¢ne
specifikacije vgrajenih materialov, navodila za obratovanje in vzdrzevanje, in v kolikor je predmet
pogodbe tudi vgradnja oz. prestavitev infrastrukturnih vodov, predal naro¢niku tudi geodetski posnetek
novega stanja vodov;

- Ce je predmet pogodbe objekt z vplivi na okolje, projektu za obratovanje in vzdrzevanje objekta prilozil
tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, kadar so takSne meritve predpisane;

- v primeru, da mora za dokonCanje pogodbenih obveznosti izvesti posege v obmoc&ju vodotokov, vso
$kodo ali odskodnino, povzro¢eno s posegom, pokril sam;

- na lastne stroSke zagotavljal geomehanski nadzor za izvajanje izkopov gradbene jame in ostalih
zemeljskih del, za&¢ito in pregled brezin in eventualno ¢rpanje vode iz gradbene jame;

- med izvajanjem del na lastne stroSke z gradbis€a redno odstranjeval ves odpadni in pomozni material,
vodil evidenco in izdelal porocilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki skladno z zakonodajo, sproti &istil
objekte, okolico in transportne poti, e se bodo le-te med delom umazale oz. zasule. V primeru, da
izvajalec na pismen poziv naro¢nika ne bo ocistil gradbi§¢a, bo to na izvajal€ev racun narocil pri drugem
izvajalcu naro¢nik sam;

- po koncani gradnji na svoje stroSke pospravil gradbi§€e in ga odistil, kar obsega CiS€enje gradbisca ter
prostore, v katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in ¢iS€enje ostalih prostorov oziroma naprav, Ki jih
je po krivdi izvajalca potrebno odistiti, umakniti iz gradbiS€a delavce, odstraniti preostali material, opremo
in delovna sredstva, kakor tudi za¢asne objekte, ki jih je postavil;

- uredil okolico in ceste, ki jih je uporabljal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med
gradnjo uporabljal - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v
zapisniku o prevzemu del, to opravi na izvajal¢eve stroSke naro¢nik;

- po konc&anju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt,
predal naro¢niku;

- pred pricetkom del pripravil z naro¢nikom nulto stanje zemlji$¢, dovoznih poti in druge infrastrukture, ki jo
bo uporabil in nato po koncanih delih na svoje stroSke povrnil v prvotno stanje (Skoda na objektih,
infrastruktura, ...);

- pred zaCetkom del obvestil vse lastnike zemljiS¢, po katerih se bodo izvajala dela, o datumu zagetka del,
da le ti poskrbijo za letino itd.

- po koncanju del pridobil od vseh lastnikov zeml;jiS¢, v katera je bilo v asu gradnje posezeno, soglasja oz.
izjave, da je zemljiS&e povrnjeno v prvotno stanje;

- zagotovil revizijsko sled, hrambo in vpogled v dokumentacijo pooblad€enim v vsakem trenutku in
posredoval naro€niku vso relevantno dokumentacijo, ki jo bo naro¢nik zahteval;

- uporabljal primerna tovorna vozila in ostalo gradbeno mehanizacijo, da se prepreci povzro€anje Skode na
obremenitev cest, ki so predpisane s zakonom ali prometnim znakom;

- zagotovil zaCasne in stalne deponije na lastne stroske.

Izvajalec se obveZe s to pogodbo prevzeta dela izvajati dnevno izklju¢no med 7.30 — 18.00 uro oz. drugace,
v kolikor z naro€nikom to dogovori. Vsak dan mora biti po kon&anih delih zagotovljena prevoznost ceste oz.
drugace, v kolikor z naro€nikom to dogovori.

22. ¢len

Ureditev gradbiS€a je v celoti dolZznost izvajalca. Zato mora izdelati projekt ureditve gradbiS€a in dovozne
gradbis¢ne poti vkljuéno s priklju¢kom na javno cesto in pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje za ureditev
gradbis¢a, delne zapore javnih povrSin kakor tudi ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje.
Za ureditev gradbiS¢a mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih organizacij.

23. ¢len

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolzan med deli kontrolirati tehni¢no
pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzrocati poSkodb na sosednjih objektih in

stro3ki, ki bi nastali iz tega naslova, so stroski izvajalca.



Pred pricetkom del je izvajalec dolZzan na lastne stroSke zapisniSko ugotoviti in dokumentirati obstojece
stanje sosednjih objektov in okolice objekta ter okoliskih komunalnih vodov, med in po kon&ani gradnji pa
izvajati monitoring, ter po potrebi in na zahtevo naro€nika med gradnjo izvesti meritve hrupa in drugih emisij.
Kopijo vse navedene dokumentacije je izvajalec dolzan izro€iti naro¢niku takoj po opravljenih meritvah in
strokovnih zapisov.

24. c¢len

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno Skodo, ki jo povzroCi na gradbis¢u ali dostopih
do gradbis¢a sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem.

Stroski delnih zapor gradbiSCa ter stroski fizicnega zavarovanja gradbiS¢a v celoti bremenijo izvajalca.
Skodo, ki jo povzrogijo transporti na cestiSCih in cestnih objektih, placa izvajalec. Izvajalec krije vse stroske
transporta in deponiranja odve€nega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z izvedbo predmetnih
aktivnosti.

25. ¢len

Izvajalec bo v roku 8 dni od podpisa pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izro€il naro¢niku garancijo za

dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10 % pogodbenih del kot garancijo za:

- kvalitetno izvedbo pogodbenih del;

- pravocasno izvedbo del v smislu dolocil te pogodbe;

- pladilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo;

- poplacilo pogodbene kazni zaradi prekoracitve pogodbenega roka;

- poplacilo pogodbene kazni zaradi opustitve priCetka del v roku od uvedbe v posel;

- poplacilo stroSkov zavarovalne pogodbe za zavarovanje gradbiséa;

- poplacilo stroSkov za Skodo povzro€eno z deli izvajalca na sosednjih objektih;

- kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb za izvedbo
javnega naro€ila, ki jih izvajalec iz kakrSnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnal ob
zapadlosti, kot je to doloeno v zakonodaji o neposrednih placilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s
podizvajalcem pri javnem naroc¢anju;

- krSitev zaupnosti podatkov;

- druge primere, predvidene s pogodbo.

Garancija se unov¢i tudi v primeru, da izvajalec ob primopredaji del naro¢niku ne predloZi garancije za
odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Garancijo lahko naro€nik unov€i v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravo¢asno
ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo.

Naroc¢nik lahko unovéi garancijo za kvalitetno izvedo pogodbenih del tudi v primeru, da izvajalec na njegov
pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajal€evi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku
pred primopredajo objekta.

26. ¢len

Dolznost izvajalca je, da sodeluje z naroénikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih, na
katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, odgovorni vodja del izvajalca in vsi
odgovorni vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji objekta naroéniku, pregledu obraduna del in
vseh ostalih poprejsnjih ali kasnejSih morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec je dolzan v roku 15 dni odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti ugotovljene ob primopredaji. Za
prekoralitev roka veljajo enake pogodbene kazni kot za izvedbo del. V primeru, da je potrebna odprava
pomanijkljivosti z ve€jimi sanacijskimi ukrepi, bo naro¢nik stroske, ki presegajo pogodbeno kazen, zaradunal
izvajalcu.

27. ¢len

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:



- da je ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predraCuna v ceno pogodbenih del, izrazeno v
skupnem znesku, vnesel vsa potrebna dela za izvrSitev pogodbenih obveznosti;

- da je uposteval vse znacilnosti terena, gradbiS¢a, dostopa, dovoza, skladiS€enja, delovnih in pomoznih
prostorov;

- da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu;

- da bo omogodil naro¢niku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo
poda naro¢nik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

- da se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo dolo€eno drugace.

VII. 1ZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI
28. ¢len
(Opomba: Spodniji odstavek velja samo v primeru, ¢e bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z izvajalci v
skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta odstavek ¢rta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC
Naziv:

Polni naslov:

Mati¢na Stevilka:
Davcéna Stevilka:
Transakcijski racun:
Vrsta del, ki jih bo opravljal:

Predmet, koli¢ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec pooblas€a naroCnika, da na podlagi potrienega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem navedenim v tej pogodbi.

Podizvajalci sogladajo, da naro€nik namesto izvajalca poravna podizvajaleve terjatve do izvajalca.

Izvajalec mora svojemu racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti raune oziroma situacije podizvajalcev, Ki
jih je predhodno potrdil.

(Opomba: Zgornji trije odstavki veljajo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna placila, v
nasprotnem primeru se Crtajo iz pogodbe)

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega narolila zamenja podizvajalec ali e ponudnik

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naro&niku v petih dneh po spremembi predlozZiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna
placila.

Naro¢nik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz prvega, drugega ali
Cetrtega odstavka 75. Clena ZJN-3, razen v primeru tretjega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne tudi
vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka 75. ¢lena ZIN-3. NaroCnik
lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuCitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naro&nik v razpisni dokumentaciji. Naro&nik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil
glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec, ki izvaja javno naroCilo z enim ali ve€ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naro€nikom
ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naroniku posredovati



kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naro¢nikom (ponudnikom/izvajalcem po tej pogodbi), v petih dneh od
sklenitve te pogodbe.

V kolikor kateri od podizvajalcev ne bo zahteval neposrednega placila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60
dneh od plagila konénega raCuna oziroma situacije poslati naro¢niku svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel placgilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. &lenom ZJN-3, naro¢nik Drzavni revizijski komisiji poda predlog
za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. to¢ke prvega odstavka 112. ¢lena ZJN-3.

VIll. OSTALA DOLOCILA
29. ¢len

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pricel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolo¢€i naro¢nik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga
dolodGi naro¢nik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja narocnika;

- zamuja s kritiénimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga dolocCi
naro¢nik;

lahko naroénik odstopi od te pogodbe.

V tem primeru je izvajalec dolzan placati pogodbeno kazen v viSini 10 % pogodbene vrednosti in vso Skodo.
Ce izvajalec pogodbene kazni in $kode ne poravna, je naroénik upraviéen zasedi ves njegov material na
gradbiscu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplacati Skodo, za placilo pogodbene kazni pa unovgiti menice
0z. garancije.

IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL
30. ¢len

Naroc¢nik lahko izlo€i iz ponudbenega predracuna del posamezne postavke oziroma le-te spremeni. V tem
primeru se pogodbena cena oblikuje po nacelu »klju¢ v roke« zmanjSa za vrednost izlo€ene postavke del,
ostala pogodbena doloila pa ostanejo nespremenjena. Spremenjene postavke del iz ponudbenega
predraduna se obravnavajo kot poznejSa dela.

Izvajalec se zaveZe izvesti tudi vsa ostala poznejSa dela, ki mu jih bo pisno naro€il naroénik. V primeru
posebnega pisnega narocila naroCnika, se poznejSa in opuS€ena dela obraCunajo po enotnih cenah iz
usklajenega ponudbenega predracuna vklju¢no s popustom na vsa dela v osnovni ponudbi, za postavke, ki
niso zajete v ponudbenem predracunu pa po cenah izracunanih iz prilozenih kalkulacijskih osnov. Te cene
morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naroCnika na podlagi pregleda
nadzornega organa.

Za poznejSa dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v katerem se
naroCnik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del in plailu, ter se dolo€i tudi eventualno podaljSanje ali
skrajSanje pogodbenega roka.

X. PREVZEM POGODBENIH DEL
31. ¢len

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o internem tehni€nem
pregledu, sta naro¢nik in izvajalec dolzna v roku 15 dni pristopiti k kvalitethem prevzemu objektov oziroma
primopredaji izvedenih del.

Ob prevzemu pogodbenih del je narocnik dolzan pregledati izvrSena dela po tej pogodbi. Morebitne napake
se vpiSejo v zapisnik o prevzemu, pri emer se sporazumno dolocCi rok za njihovo odpravo. Ce izvajalec ne
odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po nacelu dobrega gospodarija, upravi¢en odpraviti naro¢nik na



racun izvajalca. Za pokritie teh stroSkov bo naro¢nik unovcil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvrSena dela in izvrSi prevzem
pogodbenih del ter pristopi h konénemu obracunu.

XI. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL
32. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obradunaval z rauni oz. zaCasnimi situacijami in s konéno situacijo.

Izvajalec pred izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti ne more obracunati ve¢ kot 80 % pogodbene

vrednosti, razen Ce tega posebej ne odobri naroénik. Izstavljanje raCunov oz. mesecnih situacij se vrsi po

slededi dinamiki:

- do viSine 80 % vrednosti pogodbenih del se bodo izstavljali mesec¢ni racuni oz. situacije, do koncanja
gradbenih del;

- za preostalih 20 % vrednosti pogodbenih del se bo radun oz. situacija izstavila po predaji podpisov
lastnikov zemljiS¢ (da je zemljiS8¢e povrnjeno v prvotno stanje), predaji vse dokumentacije in uspesno
opravljenem prevzemu del.

V kolikor pride do spremembe dinamike sofinanciranja s strani Ministrstva za naravne vire in prostor,
si naro€nik pridrzuje pravico spremeniti dinamiko izstavljanja in obracunavanja opravljenih del.

Izvajalec je dolzan dostaviti raCun oz. situacijo do 5. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.
Obragunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v posameznem mesecu.

Naro¢nik je dolZzan racun oz. situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Morebitni sporni del
situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se $teje, da je situacija v celoti potriena. Ce naroénik v
roku 15 dni raCuna oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka Steje, da sta racun oz.
situacija potrjena. Rok placila situacij je 30. dan, pri Eemer zaéne tedi pladilni rok naslednji dan po prejemu
raCuna oz. situacije, ki je podlaga za izplacilo.

V skladu z zakonodajo o opravljanju placilnih storitev za proraCunske uporabnike je izvajalec dolzan izdajati
raCune izklju€no v elektronski obliki (e-racun), naro¢nik pa prejemati e-racun preko aplikacije UJPnet.

V kolikor naro€nik ne izvede placil v zgoraj navedenih rokih, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Naro¢nik bo izvrena dela izpladeval na transakcijski radun izvajalca $§t. pri banki

33. ¢len

Naroc¢nik si pridrzuje pravico zmanjsati vrednost posamezne situacije, ¢e dela na gradbiS¢u ne potekajo v
skladu s potrjenim terminskim planom ali e v sami situaciji nastopijo sporne postavke ali ¢e naroCnik in/ali
njegov nadzorni organ ugotovi, da vgrajeni materiali in izvedba del odstopajo od projektne dokumentacije ali
razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane kvalitete. Sporni del zneska morajo do
predloZitve naslednje situacije razreSiti naro€nik, nadzorni organ in izvajalec.

34. ¢len

Ko izvajalec dokon&a vsa pogodbeno prevzeta dela, odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na internem
tehni€nem pregledu ter ko odpravi vse pomanjkljivosti na kvalitativnem prevzemu objekta, ugotovljene s
strani naro¢nika (po odpravi vseh napak in pisnem prevzemu pogodbenih del iz 4. ¢lena te pogodbe) se
najkasneje v roku 30 dni po primopredajnem zapisniku, ki je sestavljen kot kon&ni primopredajni zapisnik
med izvajalcem in naro¢nikom po izvedenih primopredajah posameznih enot in skupnih prostorov, izdela
kon¢ni obracun.

10.



XIl. POGODBENA KAZEN
35. ¢len

Ce izvajalec po svoiji krivdi prekoragi pogodbeni rok, mu bo naroénik pri izplagilu konéne situacije oz. raduna
obracunal pogodbeno kazen v viSini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni
koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti
dejansko izvr§enih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi kon&ne situacije oz. raCuna.

Naro¢nik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode
naro¢niku. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavijal po splodnih nacelih odSkodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje plac¢ati vso Skodo, ki bi naro¢niku nastala zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov
na strani izvajalca ter vso 8kodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

XIll. GARANCIJSKI ROK
36. ¢len

Izvajalec jamci za kakovost izvedenih del pet (5) let. Garancijski rok te¢e od uspesno opravljenega internega
tehni¢nega pregleda objekta oz. prevzema del.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takSnem
obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot dve leti, in za¢ne veljati z dnem
kvalitativhega pregleda.

37. ¢len

Izvajalec se obvezuje na naro€nikovo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v najkrajSem
moznem &asu oz. v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj. Ce izvajalec ne odpravi napak v tehniéno
realnem roku, ki sta ga sporazumno dolocila naro¢nik in izvajalec, oziroma, ¢e objekt po sporazumno
doloCenem roku za odpravo napak ne doseze garantirane tehniCne kvalitete, sme naroCnik po nacelu
dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na racun izvajalca. Za pokritie teh stroSkov bo
izvajalec ob tehni€nem pregledu oz. prevzemu del izro€il naroCniku garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, ki se bo glasila ha 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na
podlagi kon&ne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan dal;jSi, kot je garancijski rok. Brez
predloZene garancije interni tehni€ni pregled oz. prevzem del ni opravljen.

Naro¢nik bo kot ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku sprejel tudi enakovredno ali
kakovostnejSe zavarovanje od zahtevanega, to je denarni depozit.

Steje se, da je izvajalec zavaroval svoje obveznosti iz naslova odprave napak v garancijskem roku z
denarnim depozitom, ¢e je v sedmih dneh po izvedenem internem tehni€nem pregledu nakazal denarni
depozit v visini 10 % pogodbene vrednosti na racun Obcine Lasko Stevilkka 01257-0100003220. Denarni
depozit se v primeru, da naroCnik ne uveljavija pravice do unovCenja garancije za odpravo napak in
pomanijkljivosti v garancijskem roku, izvajalcu brez obresti vrne v roku 30 dni po preteku garancijskega roka
iz pogodbe.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je
izvajalec dolZzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

38. ¢len

Izvajalec mora na pisno zahtevo narocnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke vseh
pomanijkljivosti in napak. Stroski raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naroc¢nika, razen v
primeru, Ce je o€itno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi dolocil te

pogodbe, izvajalca bremenijo vsi strosSki raziskave vzrokov kot tudi stroSki odprave vseh ugotovljenih
pomanijkljivosti in napak.

11.



XIV. POOBLASCENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR
39. élen

Pooblad€en predstavnik naro€nika - skrbnik projekta — je . lzvajalec je
dolzan vso pisno korespondenco posiljati naro€niku.

Nadzvornik del po tej pogodbi je v skladu z dolo¢ili Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22 —
ZZNSPP in 13/23; v nadaljevanju GZ-1) podjetje , ki za vodenje nadzora v
skladu s 3. odstavkom 15. ¢lena GZ-1 dolo¢a .

Predstavniki nadzora zastopajo naroCnika v vseh vpra$anijih, ki se nanasajo na izvajanje te pogodbe, niso pa
pooblad€eni za odlo¢anje o dodatnih delih brez soglasja naro¢nika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe j& ........coviviiiiiiiiiee, , ki je pooblascen,
da zastopa izvajalca v vseh vpra$anijih, ki se nanaSajo na dela po tej pogodbi.

Vodja del - vodja gradnje s straniizvajalcaje .............................

40. ¢len

Pogodbeni stranki imata pravico zamenijati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti,
izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naro¢nika. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne
bo priSlo do zastoja pri delu.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbiS¢u stalno prisotnost odgovornega vodje del v Casu obratovanja
gradbisca - izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovornega vodjo del oz. posameznike vodstva gradbisca,
zaradi razlogov, ki so navedeni v to¢ki 18. ¢lenu te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno
strokovno zamenjavo najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

XV. ODSTOP OD POGODBE
41. ¢len

Ce pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale
stro8ke tista pogodbena stranka, ki je povzroéila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

42. ¢len
Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko naro¢nik odstopi od pogodbe:

- Ceizvajalec po pisnem pozivu naro¢nika in naknadnem, najve¢ 7 dnevnem roku, z deli ne za¢ne ali jih ob
morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- e izvajalec po svoiji krivdi zamuja z deli ve¢ kot 15 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico vecjo materialno Skodo,

- C€e ga nadzorni organ Ze tekom investicije opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s prauvili
stroke,

- Ce izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naro€nika prepusti izvedbo vseh ali
preteZnega dela del podizvajalcem.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- €e naro¢nik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- e mu naroc¢nik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajSi od 8 (osem) delovnih dni, ne
posreduje navodil v zvezi z njegovimi vpra$anii, ki so bistvena za izvedbo del,

- Ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

12.
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Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to¢no navedeno, na
podlagi esa se pogodba prekinja.

Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, naroénik nima nobenih finanénih obveznosti ne glede
na obseg opravljenih del.

43. ¢len

Narocnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga poslje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval

druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, Ce:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, €e je proti njemu izdan sodni nalog za placilo dolgov, Ce je v
prisilni poravnavi, ¢e je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske druzbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi zdruzevanja ali prestrukturiranja), ¢e je imenovan ste¢ajni upravitelj na
kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali e izvajalec sprozi oziroma se proti njemu sprozi
podobno dejanje kot rezultat dolga;

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naroénika;

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati.

44. ¢len

Naro¢nik bo istoasno z odstopom od pogodbe pri€el s postopki za unovéenje garancije za dobro in
pravoCasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU
45. ¢len

Izvajalec je dolzan v &asu investicije na celotnem gradbis¢u upostevati vse zakonske in druge predpise in
dolo¢be varstva pri delu. lzvajalec je dolzan upoStevati tudi vse predpise, ki urejajo podrocje delovnih
razmerij.

Za varnost delavcev je odgovoren izkljuéno izvajalec sam in naro¢nik iz tega naslova ne nosi nobene
odgovornosti.

Izvajalec je dolzan zagotoviti varnost vseh mimoido€ih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves Cas
izvedbe del po tej pogodbi.

XVIl. POSLOVNA SKRIVNOST
46. ¢len

Izvajalec in naroénik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna
skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta
naredila vse, da za&¢itita te podatke pred nepooblad€enimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naro¢nika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi
mediji povezani nikakrsnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije
povezane z izvajanjem te pogodbe.

Dolo¢ila iz tega &lena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaklju¢ku ter konénem
prevzemu objekta.
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XVIIl. RESEVANJE SPOROV
47. ¢len

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki sku$ali resiti sporazumno. Ce
spornega vpraSanja ne bo mozno resiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno
pristojnem sodiS¢u v Celju.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
48. ¢len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa

ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak§no nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali

- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzro¢ena skoda
ali je omogoc&ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je niéna.

XX. TRAJANJE POGODBE

49, ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pricne veljati z dnem, ko bo naro¢nik obvestil
izvajalca, da je z MNVP sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, izvajalec pa nato predlozi naro&niku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zahtevano v 12. ¢lenu te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za dolo€en &as in sicer od dneva zaCetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del,
vendar ne pozneje kot v roku navedenem v 13. ¢lenu te pogodbe.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo, v skladu z dogovorom z naro¢nikom, se ustrezno
podalj$a tudi konec izvedbe del.

Pogodbene obveznosti so zaklju¢ene takrat, ko pote€ejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne
napake, ki so ugotovljene v garancijskem roku.

XXl. KONCNE DOLOCBE
50. élen

Pogodbeni stranki soglasata, da so sestavni del pogodbe:

- povabilo k oddaji ponudbe §t. 430-52/2024,

- ponudba izvajalca 5t. zdne (z vso pripadajo€o dokumentacijo),
- garancija za dobro in pravo€asno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- varnostni nacrt (v kolikor obstaja) in druga gradbi§¢na dokumentacija.

Posebne gradbene uzance veljajo, ¢e niso v nasprotju z dolocili te pogodbe.

51. ¢len

Vse spremembe terminskega plana izvajanja del, plana delovne sile in plana €rpanja finan¢nih sredstev
morajo biti potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Spremembe terminskega plana, ki bi pomenile odstopanje od pogodbenih rokov iz 13. ¢lena te pogodbe, se
uredijo z dodatkom k tej pogodbi.

Spremembe plana &rpanja finan&nih sredstev v smislu odstopanj od dologil 32. ¢lena te pogodbe se uredijo z
dodatkom k tej pogodbi.
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52. ¢len

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ¢e za to ne dobi
pisnega soglasja naro¢nika.

53. élen

V kolikor bi v €asu veljavnosti te pogodbe prislo do spremembe statusa izvajalca, naro¢nik samostojno odlodi
0 prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

54. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in pricne veljati ob izpolnitvi pogojev iz 1.
odstavka 49. ¢lena te pogodbe. V primeru, da naro¢nik ne sklene pogodbe z MNVP in je veljavnost ponudbe
ze potekla, je pogodba brezpredmetna in se Steje, da sploh ni priCela veljati.

55. ¢len

Ta pogodba je napisana v §tirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naro¢nik in izvajalec vsak po dva (2)
izvoda.

.................... ,dne oo Lasko,dne .........ccoevvinnnnn.

Izvajalec: Narocénik:
OBCINA LASKO
Marko Santej
Zupan
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