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T.1  Tehnični opisi in izračuni 
 
T.1.1  OSNOVA 
 
Občina Laško je naročila izdelavo PZI projekta za izvedbo ureditve komunalne infrastrukture za 
del območja Taborje II (KS 11).  
 
V sklopu PZI projekta je obdelana naslednja infrastruktura: 

- vodovod 
- elektro priključek in nizkonapetostno omrežje 
- javna razsvetljava 
- meteorna kanalizacija vključno s zadrževalnikom 
- fekalna kanalizacija 
- kanalizacija komunikacijskega omrežja 
- delna obnova vozišča Cesta na Svetino – lokalna cesta 200161 Laško – Tovsto - 

Brstnik 
 
Za izvedbo vodovoda, elektro priključka in NN omrežja, ter javne razsvetljave so bili izdelani 
PGD/PZI načrti, ki so dodani temu projektu: 

- Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti – Načrt vodovoda, izdelovalec 
IZVIR-PLAN d.o.o., Trubarjeva 35, Laško, odgovorni projektant Miran Kačič, inž. grad., 
junij 2011 

- Načrt električnih inštalacij in električne opreme – NN vodi in razsvetljava, izdelovalec 
Prein d.o.o., Ulica 1. junija 4, Trbovlje, odgovorni projektant Dušan Jordan u.d.i.e., 
september 2012. 

Oba načrta sta priložena projektu. 
 
Ta gradbeni načrt obsega izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije, kanalizacijo 
komunikacijskega omrežja in delno obnovo vozišča Cesta na Svetino, za del območja Taborje II 
(KS 11). 
 
Izvedba obsega:  
- preddela na trasi – široki odriv zemljine/kamnine, rezanje in odstranitev asfalta, odstranitev 
grmovja in dreves;  
- zemeljska dela – izkop jarka, ureditev planuma jarka, dobavo zasipa in zasip cevi; 
- voziščne konstrukcije – obnovo asfaltnega vozišča; 
- odvodnjavanje – dobava in montaža cevi, obbetoniranje, dobava in postavitev jaškov in 
pokrovov. 
 

 
T.1.2  OBSTOJEČE STANJE 
 
Komunalna infrastruktura se obdeluje za del območja Taborje II, Laško. Območje obdelave je 
predvideno za stanovanjsko novogradnjo, zato je za objekte potrebno zagotoviti ustrezno 
opremljenost zemljišč. 
 
Po robu območja obdelave poteka obstoječ mešani kanalizacijski sistem in vodovod, ter elektro 
omrežje.  
 
Skladno s pridobljenim projektnimi pogoji, se za predvidene novogradnje izvede: 
- nov električni nizkonapetostni razvod, navezava na projekt RC Beta št. 28/09, 
- novo vodovodno omrežje od rezevoarja Tovsto-Podvrh, 
- novo omrežje fekalne kanalizacije z navezavo na obstoječ fekalni kolektor, 
- dograditev in navezava na obstoječi mešani sistem kanalizacije, ki se porabi za meteorni 

kolektor, 
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- novo komunikacijsko kanalizacijo. 
 
Območje obdelave je predvideno za 6 novih objektov, projektirana infrastruktura pa je 
dimenzionirana tudi za povečano število objektov in omogoča nadaljnjo širitev. 
 
Zgornji ustroj lokalne ceste je v slabem stanju. Zaradi izvedbe kanalizacije pod voziščem se je 
dogradilo asfaltne plasti, na stiku med starim in novejšim asfaltom se pojavljajo razpoke in 
špranje, mestoma se pojavljajo mrežaste razpoke, ki kažejo na slabše stanje spodnjih nosilnih 
plasti vozišča. Odvodnjavanje obstoječe ceste je urejeno z muldami in vtočnimi jaški, ter s 
prelivanjem preko bankin. Zaradi same dotrajanosti zgornjega ustroja in predvidenih ureditev 
(komunalni vodi, prekopi ceste), je potrebno obstoječi zgornji ustroj porušiti in zamenjati z novim 
zgornjim ustrojem. 

 
 
T.1.3  PROJEKTNE OSNOVE 
 
T.1.3.1  Splošno 
 
Kot osnove za izdelavo obravnavane tehnične dokumentacije smo uporabili geodetski 
posnetek, ki ga je izdelal IBT – NGT d.o.o. ter vso predhodno izdelano tehnično dokumentacijo: 
 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Taborje II. 

Laško (KS11), Ur.l.RS 4/2010 
- PGD: Ureditev komunalne infrastrukture za del območja Taborje II, Laško (KS 11), 

izdelal IBT Nizke gradnje Trbovlje d.o.o, november 2013 
- Geološko-geomehanski elaborat: Ureditev komunalne infrastrukture za del območja 

Taborje II, Laško (KS 11), izdelal Ozzing d.o.o, maj 2011, odgovorni projektant: Jasna 
Crnkovič Klanjšek, u.d.i.geol. 

 
Skladno z izdelanim PGD projektom so bili pridobljeni projektni pogoji ter soglasja k projektu: 
- elektro načrt – soglasje Elektro Celje št. 544225, 26.8.2013 
- načrt vodovoda – soglasje Pivovarne Laško št. VI/FN 5968/11, 15.7.2011 
- načrt kanalizacijskih omrežij, ceste – soglasje Občine Laško  št. 35404-42/2011, 

1.8.2011 
 
Na projekt PGD je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje številka 351-12/2014-18 z datumom 
22.9.2014 

 
 
T.1.3.2  Geološke osnove (povzetek) 
 
Glede na obstoječe geološke karte gradi trdno podlago zgornjega dela pobočja zgornje triasni 
masiven dolomit, proti vznožju pa je v podlagi pričakovati tudi srednje triasne plasti, ki jih gradi 
apnenec in dolomit z roženci, lapor, skrilavec in tuf. Triasne plasti so na površini prekrite s 
preperino, ki jo gradi grušč z meljno glinenim vezivom. Grušč z glineno meljnim vezivom je 
relativno dobro vodopropusten. 
 
Preiskava s sondažnimi jaški je pokazala, da je na obravnavani lokaciji pobočje prekrito s 
pobočnim gruščem višje ležečega dolomita, ki pa lahko vsebuje tudi vložke laporja, peščenjaka, 
skrilavca in tufa. V podlagi ležijo verjetno srednje triasne plasti, ki jih gradi dolomit, lapor, 
peščenjak, skrilavec in tuf, lahko pa tudi zgornje triasni dolomit. 
 
Vkopi bodo izvedeni predvsem v grušču z meljnim vezivom, proti vrhu vkopa pa je pričakovati 
tudi nekaj glinenega veziva. Naklon vkopnih brežin naj bo do 1 : 1.5, z zaokrožitvami v zgornjem 
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delu vkopa na 1 : 2. Po končani izvedbi je vkopne brežine potrebno humusirati in zatraviti. Ob 
vznožju vkopnih brežin je obvezna izvedba drenaže. 
 
Večji del materiala iz vkopov bo možno uporabiti za nasipe. Tanjša plast grušča z glino 
neposredno pod površino ni primerna za nasipe. Na planumu nasipa je potrebno doseči Ev2≥80 
MPa. Brežine nasipa naj ne presežejo naklona 1 : 1.5, po končani izvedbi jih je potrebno 
humusirati in zatraviti. Višina nezavarovanega nasipa naj ne preseže 2m. 
 
Za dimenzioniranje voziščne konstrukcije naj se upoštevajo naslednje vrednosti CBR:  
- komprimiran nasip: CBR=15% 
- grušč z meljnim vezivom, sg: CBR=10%. 
 
Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenju opornih in podpornih konstrukcij je obvezen 
geomehanski nadzor. 

 
 
T.1.4   OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 
T.1.4.1 Opis in utemeljitev poteka vozišča 
  
Os rekonstruirane lokalne ceste se prilagaja obstoječi trasi ceste in je izbrana optimalno glede 
na dane pogoje. 
Niveleta lokalne ceste je prilagojena obstoječi niveleti ceste. 
 
Os in niveleta priključka do območja novogradenj je bila izbrana glede na obstoječ teren, 
skladno s čimmanj posegi v prostor.  
 

 Uporabljeno v projektu Opomba 

projektna hitrost Vproj = 30 km/h  

min. horizontalni radij  
RHmin (30 km/h)= 25 m 

RHmin,proj = 31 m 
Prilagajanje obstoječi trasi, 
upoštevanje stanovanjskih 

objektov, zidov 

imax (30 km/h) = 15 % imax,proj = 15,7 %  

RVKVmin (30 km/h) = 400 m RVKVmin,proj = 1350 m / 

merodajno vozilo triosno tovorno vozilo / 

normalni profil: 
 

vozni pasovi: 1 × 2,50 m 
                      +razširitve 
bankina ob cesti 0,25 m 
mulda 0,40 m na zaledni strani 

 

 
 
 
T.1.4.2 Križišča, uvozi 
 
Na obravnavani trasi lokalne ceste se nahaja več priključkov in dovozov do objektov, ki se v 
sklopu tega projekta uredijo. 
 
Priključek do novogradenj je osno in niveletno prilagojen lokalni cesti. Priključki do obstoječih 
stanovanjskih objektov  se bodo rekonstruirali in prilagodili na obstoječe stanje ureditev 
objektov. 
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T.1.4.3 Komunalni vodi 
 

Pred pričetkom del je potrebno naročiti mikrozakoličbo obstoječih vodov pri vseh prostojnih 
upravljalcih, prav tako se določijo točni ukrepi zaščite oziroma prestavitve posameznih vodov. 

 
T.1.4.3.1 Fekalna kanalizacija 
 
Za območje obdelave je že izdelan priključek na fekalno kanalizacijsko omrežje. Po Odloku o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško (Ur.l.RS 
104/2011), je na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija obvezna priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje (14. člen).  
 
Ločeno se zgradi sistem fekalne in meteorne kanalizacije. Za obstoječe objekte ob lokalni cesti 
se pod voziščem izvede dodatna cev fekalnega kolektorja, poleg že obstoječe cevi trenutno 
mešanega sistema kanalizacije. Za območje novogradenj se pod dovozno cesto zgradi fekalni 
kolektor s priključki za posamezne objekte. 
 

Minimalni profil cevi je PE  250. Prevodnost cevi PE  250 pri minimalnem padcu 2%  in 
polovični napolnjenosti znaša 37 l/s. Za izračun kanalizacijskega omrežja smo uporabili 
pavšalne podatke – 1 gospodinjstvo na objekt, v gospodinjstvu so 4 osebe. Normativna poraba  
vode na osebo na dan je 200l. V nadaljevanju je izračun ločeno za obstoječe stanovanjske 
stavbe in za novogradnje. 

 
 
Izračun:  
 
Obstoječe stanovanjske stavbe 

 

Vhodni podatki:     

število gospodinjstev v naselju: 7 gospodinjstev 

število oseb v gospodinjstvu: 4 oseb 

povprečna poraba vode na osebo: 200 l/os/dan 

poraba v konični uri (procent dnevne): 15 % 

Kl - koeficient letnega nihanja porabe: 1,5   

Kd - koeficient dnevnega nihanja 
porabe: 1,5   

   

   Izračun:     

dnevna povprečna poraba za cel. 
naselje: 12.600 l/dan 

      

konična urna poraba: 1.890 l/uro 

      

količina odpadne vode za 
dimenzioniranje: 0,53 l/s 
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Predvidene stanovanjske stavbe 

 

Vhodni podatki:     

število gospodinjstev v naselju: 14 gospodinjstev 

število oseb v gospodinjstvu: 4 oseb 

povprečna poraba vode na osebo: 200 l/os/dan 

poraba v konični uri (procent dnevne): 15 % 

Kl - koeficient letnega nihanja porabe: 1,5   

Kd - koeficient dnevnega nihanja 
porabe: 1,5   

 
  

   Izračun:     

dnevna povprečna poraba za cel. 
naselje: 25.200 l/dan 

      

konična urna poraba: 3.780 l/uro 

      

količina odpadne vode za 
dimenzioniranje: 1,05 l/s 

 
 
Skupna prispevna količina v urni konici je 1.58 l/s, kar je manj, kot omogoča maksimalni pretok 

PE cevi  250 pri minimalnem padcu 2%. 
Višek kapacitete prevodnosti cevi se kasneje uporabi za dodatne priključke (nadvišanja 
obstoječih stanovanjskih objektov, gradnja novih stanovanjskih objektov, itd.) 

 
 
T.1.4.3.2 Meteorna kanalizacija 
 
Projektirana meteorna kanalizacija se v večji meri navezuje na obstoječo cev trenutno 
mešanega sistema kanalizacije. Obstoječa cev poteka pod voziščem lokalne ceste, kjer služi 
zbiranju meteorne vode s cestišča, meteorne vode objektov in fekalne vode objektov. Skladno z 
novogradnjo fekalnega kolektorja se fekalne vode odvajajo v nov fekalni kolektor, preostale 
vode pa se zbirajo v obstoječi cevi.  
 
Za dimenzioniranje cevi meteorne kanalizacije so uporabljene naslednje predpostavke: 
posamezni objekt ima 200m2 površin, ki ne omogočajo ponikanja vode (strešine in zunanje 
tlakovane/asfaltirane površine), voda iz vozišča se v celoti zbira v sistemu meteorne 
kanalizacije. Ugotovljene so bile naslednje prispevne površine: 
 
vozišča: Cesta na Svetino + dovozna cesta: 1345 m2 = 0,13ha 
strešine+ okolica: 19x200m2= 3800 m2 = 0,38ha 
 
določitev količine padavinskih odpadnih vod: 

  ppad qAq  (l/s) 

A- prispevna površina, s katere voda odteka v kanal 
qp- jakost naliva (l/s ha) 

- koeficient odtoka 

- koeficient zakasnitve 
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 jakost naliva za 15 minutni naliv: qp = 220 l/s ha 

 koeficient odtoka za utrjene površine in strešine:  = 0,9 

 koeficient zakasnitve:   = 1 

 

prispevna površina grafično ugotovljena iz situacije ureditve: 

 A = 0,51 ha 

 

Skupna prispevna količina: 

slhaslhaqAq ppad /1019,0/22051,0    

 

Za posamezne veje meteorne kanalizacije se uporabijo cevi PE  250, ki pri minimalnem padcu 

2% in polni zapolnitvi prevajajo 74,5 l/s, za skupne vode pa se uporabijo cevi PE  315, ki pri 
minimalnem padcu 2% in polni zapolnitvi prevajajo 139 l/s. 
 

ZADRŽEVALNIK 
 
Skladno z zahtevami ARSO, se za območje obdelave izvede zadrževalnik meteornih voda 
skupnega volumna 50 m3, pred priključitvijo na obstoječi sistem kanalizacije. Zadrževalnik – 
deževni zadrževalni bazen, bo tlorisnih dimenzij 5,0 x 5,0m in globine 2,2 m. Za praznjenje 
zadrževalnika se uporabi spodnja iztočna cev PE100 90 PN, s 2,5% padcem in zgornja iztočna 
cev PE 315. Obe cevi sta priključeni v skupni jašek premera 80 cm. Vtok v zadrževalnik se 
izdela iz zbirnega jaška pred zadrževalnikom (oznaka MJ8). 
Po betoniranju in izdelavi priključkov se zadrževalnik zasuje do 20 cm pod pokrovi. Ob celotnem 
objektu se zgradi drenaža iz cevi DK200 in z drenažnim zasipom, iztok iz drenaže se izvede v 
jašek ob zadrževalniku (jašek na iztoku iz zadrževalnika). Eden od pokrovov zadrževalnika 
mora omogočati ustrezno zračenje. 

 
 
MATERIALNE KARAKTERISTIKE: 
 
Podložni beton je kvalitete C12/15, za beton glavne konstrukcije se uporabi C25/30, XC4, XM1, 
XA3, XD3, PV III, Dmax16, S3. Minimalni zaščitni sloj betona je c=4,0 cm. Za armiranje se 
uporabi armatura S 500 (B). 
 
SESTAVI SLOJEV: 
 
Sestav talnega sloja T1: 

- vodotesna cementna malta (npr. hidrozan) 
- AB talna plošča debeline 25 cm 
- horizontalna hidroizolacija 
- podložni beton debeline 10 cm 

 
Sestav stenskega sloja S1: 

- vodotesna cementna malta (npr. hidrozan) 
- AB stena debeline 25 cm 

 
Delovne stike konstrukcije (plošča – stene) je potrebno zatesniti z ustreznimi tesnilnimi trakovi 
ali premazi.  
 
T.1.4.3.3 Kanalizacija komunikacijskega omrežja 
 
Vzporedno s traso fekalne kanalizacije poteka kabelski cevovod – dvojček 2X 50 mm, za 
potrebe kasnejšega uvleka optičnih vodnikov. Na priključnih mestih se postavijo jaški iz 



NIZKE GRADNJE
TRBOVLJE d.o.o.

Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje, SLOVENIJA
Tel.: Fax: E-mail: Internet: 03/56 25 041      03/56 25 049      ibt-ngt@siol.net      http://www.ibt-ngt.si

 

 
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DEL OBMOČJA TABORJE II. LAŠKO (KS 11) 

betonskih cevi premera 50 cm in pokrijejo s primernim pokrovom glede na površino na kateri se 
nahajajo (povozne površine – LTŽ pokrovi razreda D -400 kN, nepovozne površine betonski 
pokrovi).  

 
 
T.1.4.3.4 Zgornji ustroj 
 
Po končanem polaganju cevi, obbetoniranju cevi in zasipom kanala, je potrebno obnoviti 
vozišče občinske ceste, oz. izvesti novogradnjo vozišča na priključku za novo naselje. Sestava 
zgornjega ustroja je naslednja: 
 

- 3 cm, bitumenski beton AC8 surf B70/100, A4 
- 5 cm, bituminiziran drobljenec AC22 base B70/100, A4 
- 30 cm, drobljenec TD 32 
- posteljica za zagotavljanje zmrzlinske odpornosti debeline 40 cm – drobljenec 0/64 (po 

odločitvi nadzora) 
 
Na začetku in na koncu obdelave občinske ceste se le-ta niveletno in prečno prilagodi na 
obstoječe vozišče.  
 
Ob objektu Cesta na Svetino 37 se izvede izogibališče dolžine 6,0 m in širine 2,5 m z ustreznim 
uvozom in izvozom. 
 
Vozišče občinske ceste se opremi z asfaltno muldo širine 40 cm v smeri padajočega nagiba, 
iztoki iz mulde so izvedeni preko povoznih rešetk jaškov s peskolovi, ki so povezani na obstoječ 
kolektor v cesti. 
Na dovozni cesti se izvede asfaltna mulda širine 50 cm na zaledni strani, vtok preko rešetk 
jaškov s peskolovi, ki so povezani na projektirano meteorno kanalizacijo za območje naselja. 
 
 
 
       Sestavil:  
       Boris Smodiš, u.d.i.gr. 
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T.2 POPIS DEL IN PREDRAČUN 
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T.2.1  Poročilo s skupno rekapitulacijo stroškov 
 
Predračun je izdelan na osnovi grafičnih prilog tega projekta in terenskih ogledov. Stroškovno in 
količinsko so obdelani stroški stroški komunalne opreme in rekonstrukcije oz. novogradnje 
vozišča.. 
Cene po posameznih postavkah ne vključujejo DDV, ta je ločeno prikazan v rekapitulaciji 
stroškov.  
 
Preračun ne zajema eventualnih stroškov odškodnin in odkupov. 
 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


