

PRILOGA: 1

Objekt: POSLOVNI PROSTOR V KLETNI ETAŽI  
OBJEKTA NA NASLOVU VALVASORJEV TRG 1  
3270 LAŠKO

Naročnik: OBČINA LAŠKO  
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

## POPIS DEL IN PREDRAČUN STROŠKOV

### REKAPITULACIJA

A) GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

B) ELEKTRO INSTALACIJE

C) STROJNE INSTALACIJE

Skupaj A+B+C

DDV 22 %

VSA DELA SKUPAJ :

#### A/ GRADBENO OBRJNIŠKA DELA

1.	Dobava in polaganje stiropornega traku deb. 1 cm ob stenah pred izdelavo cementnega estriha	mt	29,48
2.	Izdelava cementnega estriha, deb 4 cm, armiranega z mikro vlakni, kompletno z vsemi deli	m2	31,30
3.	Izdelava spuščenege stropa iz mavčno kartonskih plošč, deb. 11 cm, kompletno s podkonstrukcijo, bandažiranjem in kitanjem	m2	31,30
4.	Kitanje in brušenje sten	m2	93,30
5.	2 x beljenje sten in stropov z jupolom	m2	124,60
6.	Dobava in polaganje ndrsečih keramičnih ploščic, kompletno z vsemi deli	m2	31,30
7.	Izdelava nizkstenske obrobe iz keramičnih ploščic, višine 7 cm	mt	29,48
8.	Razna manjša nepredvidena dela - 10 % od gradbeno obrtniških del		

---

#### A/ GRADBENO OBRJNIŠKA SKUPAJ

---

## B./ STROJNE INSTALACIJE

### RADIATORSKO OGREVANJE (dobava in montaža)

1.	Jekleni klasični radiator znamke VOGEL&NOOT, za dvocevni sistem, pritrdilno konzolo in čepi, s pritrdilnim materialom		
	dimenzije: 22K/600-1200	kos	2
2.	Radiatorski kotni ventil DN15-DANFOSS	kos	2
3.	Radiatorsko privjalo DN15-DANFOSS	kos	2
4.	Termostatska glava z vgrajenim tipalom, vgrajena na grelni telo z integriranim ventilom DANFOSS, ojačan model za javne prostore RA 2820	kos	2
5.	Rozete za cevi iz tlaka ali stene - VOGEL&NOOT	kos	2
6.	Toplotno izolirana bakrena cev ali ALUMPLAST tem. 90°C in del. tlak 6 bar, vključno spojni in pritrdilni elementi Cu Ø 22x1,2 mm (Ø25x2,5mm)	m	12
7.	Priključitev na obstoječi razvod	kos	1
8.	Korozijska zaščita in pleskanje obstoječih cevi	m	2
9.	Tlačni preizkus tesnenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi in odstranitvijo po tlačnem preizkusu.		ocenjeno
13.	Prilagoditvena in zaključna dela, izpraznitve sistema.		ocenjeno
<b>B./ STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ</b>			

### OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV

1	Dobava in montaža doz za dodatno izenačevanje potencialov, opremljenih s Cu priključno zbiralnico	kos	1
2	Dobava in montaža pribora za dodatno izenačevanje potencialov s kabel čevljem in priklpom na kovinsko maso	kos	2

---

#### Ozemljitve in izenačevanje potencialov skupaj

### INSTALACIJA UNIVERZALNO OŽIČENJE

1	Razvodna doza p/o	kos	2
2	Kabel FTP cat 5e	m	30
3	Instalacijska cev RBT 13,6 mm	m	28
4	Vtičnice RJ 45 p/o , komplet z montažno dozo	kpl	2
7	Razni drobni montažni material	%	5%

---

#### Instalacija univerzalno ožičenje skupaj

### GRADBENA, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

1	Izdelava utorov v zidu komplet z mavčenjem	m	20
2	Meritve električnih instalacij	kpl	1

---

#### Gradbena, pripravljalna in zaključna dela skupaj

**REKAPITULACIJA STROŠKOV**

KABLI, VODNIKI IN PRIBOR

SVETILA

INSTALACIJSKI MATERIAL

OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV

INSTALACIJA UNIVERZALNO OŽIČENJE

GRADBENA, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

**SKUPAJ brez DDV**

---

PRILOGA: 2

PREDMET: Vgradnja števecov meritev električne energije v posamezne razdelilnike Hotela Savinja

OBSEG IN VREDNOST DEL:

poz.	Opis	Enota	Kol.
1	Dobava sonde		
1.1	Števec - merilnik električne energije A9MEM3100 63A	kos	6,00
1.2	Števec - merilnik električne energije A9MEM3300 125A	kos	1,00
1.3	Vgradnja števecov	h	18,00
1.4	Drobni material	kpl.	1,00
	<b>SKUPAJ:</b>		

### PRILOGA: 3

Demontaža obstoječih vrat z odvozom na deponijo 4 kos

Dobava in montaža novih vrat s podbojem-(kot obstoječe)

- masivni les javor
- zasteklitev 4-16-4
- barvano 3 x
- zaključne letve masiva javor širine 3 cm
- kljuka s cilindričnim vložkom

- vhodna vrata s podbojem in polkrožno nadsvetlobo po načrtu
- podboj fiksni s polkrožno nadsvetlobo po načrtu
- vhodna vrata s podbojem in cilindrično kjučavnico

**PRILOGA: 4**

Kol.	ME	Opis
10	komp	Nabava in montaža nove klopcе iz sibirskеga macesna. Klopca je izdelana iz letev 4 x 7 cm in ima praečne letve kot so sedaj -za prirrditev na kovinsko podkonstrukcijo. Klopca je vijaeena z inox vijaki in trikrat barvana z sikkens barvo.



**PRILOGA: 5**

**IZVLEČEK IZ PROJEKTA GRIN d.o.o.**  
št. projekta 29/18, Junij 2018

**POPIS MATERIALA IN DEL-VGRADNJA  
PLINOMERA**

dobava in montaža			
zap. št.	Material	enota	kol.
1.	Brezšivna jeklena cev za plin, po DIN 2448 z vsem varilnim, tesnilnim in obešalnim materialom, korozijsko zaščiten in opleskana z rumeno barvo DN 25 (1")	m	1
2.	Plinomer G 6 ITRON DN 25 z merilnim območjem od 0,06 m <sup>3</sup> /h do 10 m <sup>3</sup> /h in konzolo za pritržitev na steno-tipski od distributerja	kos	1
3.	Pritrdila za cevi z gumi podložko - HILTI	kos	2
4.	Tlačni preizkus, spuščanje plina v instalacijo, pripravljelna dela	ocenjeno	

---