
ZAKLJUČEK NOVE HIDROIZOLACIJE NA BETONSKI POSTELJICI DRENAŽE

IZVEDBA DRENAŽE NA SPONJEM NIVOJU TEMELJEV
DRENAŽNA CEV Ø 160 POLOŽENA NA BETONSKO POSTELJICO

ZASUTJE IZKOPA Z DRENAŽNIM MATERIALOM
PRED OKOLICO ZAŠČITITI Z LOČILNIM SLOJEM -

FILC 300g/m2,
PREOSTANEK IZKOPA ZASUTI Z IZKOPANIM MATERIALOM

DOBAVA IN VGRADNJA  TOPLOTNE IZOLACIJE
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE

16,00 cm, λmax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU

Z NAVODILI PROIZVAJALCA

NOVO OKNO Z VEČKOMORNIM ALU OKVIRJEM
(RAL 7016 zunaj)
IN TROJNO IZOLACIJSKO ZASTEKLITVIJO
(Ugmax=0,7 W/mK)

DOBAVA IN VGRADNJA  TOPLOTNE IZOLACIJE
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE

16,00 cm, λmax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU

Z NAVODILI PROIZVAJALCA

VGRADNJA UV OBSTOJNE HIDROIZOLACIJE
TIPA SISTETIČNA MEMBRANA SINTOFOIL 2,00 mm
Z ENOSTRANSKO KAŠIRANIM LOČILNIM SLOJEM

ATIČNA KAPA IZ PLASTIFICIRANE PLOČEVINE
DEBELINE 0,70 mm, barva RAL 7016
PRITRJENA V NOSILNO PODLAGO

IZVEDBA SILIKONSKEGA ZAKLJUČNEGA FASADNEGA SLOJA
PO SISTEMU KONTAKTNE FASADE, GRANULACIJA max. 1,50 mm,
BARVO DOLOČI PROJEKTANT PO BARVNI KARTI PROIZVAJALCA

ZAKLJUČNI FASADNI SLOJ IZ KULIRPLASTA 1.8

IZVEDBA NOVE
BETONSKE KLANČINE

DOBAVA IN VGRADNJA  TOPLOTNE IZOLACIJE NA BETONSKO POLICO
TIPA LAMELNA MINERALNA VOLNA ZA KONTAKTNE FASADE

5,00 cm, λmax=0,035 W/mK, VGRAJENA
NA USTREZNO PRIPRAVLJENO PODLAGO V SKLADU

Z NAVODILI PROIZVAJALCA

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU

120

FASADNI PAS 4

MERILO  1 : 20

1600 8040 200cm

Rok ŽEVART,

univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367

ARHITEKTURA

Projektiral:

Pregledal:

Št.lista:

Rok ŽEVART,

univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367

ADESCO Menedžment, inves�cije in

marke�ng za energetsko zanesljivost in

konkurenčnost, d.o.o.

PZI

25/2017

Investitor: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270 Laško

Objekt:

Fasadni pas 4

Projekt:

KULTURNI CENTER LAŠKO

Trg svobode 6

3270 Laško

Vsebina:

Št.načrta:

Rok ŽEVART,

univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367

Odgovorni projektant:

1:50

Odgovorni vodja projekta:

december 2017Merilo:

A - 17

Datum:

A-25/2017

Št.projekta:

Sestavni del:


