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1. SPLOŠNO 
 

1.1  Uvod 
 

Naročnik občina Laško je naročila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki obravnava 

novogradnjo in rekonstrukcijo cevovoda Rimske Toplice – Laško. Projektna dokumentacija obravnava 

vodovod od naselja Rimske Toplice do Laškega – 1. FAZA.  

 

Projektant je pri izdelavi upošteval naslednjo zakonodajo, obstoječo tehnično dokumentacijo in 

obstoječe podloge: 

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz, Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001,  

110/2002-ZGO-1  

- Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz, Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001,  

110/2002-ZGO-1), 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011) 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008) 

- Pravilnik o požarno varstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega 

izvedbenega akta, pri projektiranju gradenj, rekonstrukcij in vzdrževanju objektov( Ur.l. SFRJ, št. 

31/2004) 

- 50. in 206. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, št. 110/2002, 97/2003, Odl.US: U-I-

152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-

ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009), ZGO-1-

UPB1 102/04, ZGO-1B 126/07) 

- Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) (ZGO-1-UPB1), ( Ur.l. RS, št. 102/2004, 

14/2005 popr. in spremembe Ur.l. RS, št. 120/2006 Odl.US: U-l-286/04-46, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 

popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-3) 

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005), 

- 105. člen Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, št. 96/04 – Z32/08 – odl. US, 61/2006-ZDru-1 in 

8/10-ZSKZ-B), 

- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, št. 41/2004, št. 17/2006, 20/2006 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-

5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 

33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009 

- Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS, št. 58/2003, 45/2004, 86/2004-ZVOP-1, 138/2004, 

52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007, 64/2008-ZViS-F, 63/2009), 

- Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega 

soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur.l. RS, št. 62/2004, 

25/2009), 

- 151.a člen Zakona o vodah (ZV-1a, Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1-UPB1, 2/2004 - ZZdrl-A, 

41/2004-ZVO-1 in dopolnitve ZV-1A 57/2008), 

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. L. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001,43/2011-ZVZD-1) 

- 30. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1A, Ur.l. RS, št.  

47/2004), 
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- 12. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 

127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN 

 

 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/2004, 54/2005 in 55/2008), 4., 7., 75., 83 člena 

Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1, Ur. list RS, št. 13/2007) 

- Zakon o cestah /Z-Ces-1/ (Ur. l. RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (ur. l. RS, št. 109/2010) 

- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur. l. RS, 337/1998, 48/1999, 102/1999, 69/2000, 79/2000, 

97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003, 131/2004, Odl. US: U-1-

96/02-20, 86/2005,118/2005) 

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005, 26/2006) 

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. l. RS, št. 86/2009) 

- Varstvo cest izvajanje prekopov na voznih površinah (TSC 08.512.2015), TSC 07.113 Objekti na javnih 

cestah – Napeljave, TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti – Površinske prevleke (PP), TSC 

06.620 Lastnosti voznih površin – Torna sposobnost, TSC 06.620 Lastnosti voznih površin – Torna 

sposobnost ter ostale tehnične specifikacije ter ostale TSC izdane do leta 2015 

- Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. l. 

RS, št. 116/2006, 88/2008) 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (U. l. RS, št 81/2007, 109/2007, 

62/2010) in priporočila SDR – cestna razsvetljava 

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 

(Ur. l. RS, št. 7/2012) 

- Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št55/2008) 

- 1. člen Zakona o zdravstveni inšpekciji (Ur.l. RS, št. 59/2006-UPB2), 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili  (ZZUZIS, Ur.l. RS, 

št. 52/2000 in 42/2002, 47/2004-ZdZPZ), 

- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB, Ur.l. RS, št. 69/1995, 25/2004 Odl.US: U-I-127/01-27, 47/2004-

ZdZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1), 

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 25/2009), 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06 in 41/2008, 28/2011), 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/2004, 51/2005-UPB1,67/2005 Odl.US: U-I-32/05-

13, 69/2005, 35/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-

1B, 105/2006, 123/2006 Odl.US: P-72/05-17, U-I-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-ZORed, 37/2008, 

56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 Odl.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-

ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 Odl.US: U-I), 

- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, št. 59/07), 

- Odlok o občinskih cestah v Občini Laško (Ur. l. RS št. 62/99) 

- Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju občine Laško (Ur. l. RS št. 80/2011) 
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Seznam obstoječih podlog:  

 

- Idejni projekt (IDP), št. 6V-11234, ˝Vodovod Rimske Toplice – Laško˝, izdelal IEI d.o.o., 

Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor. 

- Kataster vodovoda, Pivovarna Laško d.d.. 

- Katastrske dokumentacije obstoječega Telekom, elektro, plinovodnega, kanalizacijskega in KKS 

omrežja. 

- Geodetski posnetek je izdelal: Geodetske storitve Kobale Dean s.p., Kraigherjeva 19a, 2230 

Lenart 

 

Izjava: 

 

Načrt je izdelan z upoštevanjem načel in smiselno uporabo pravil evrokodov pri projektiranju in gradnji 

objektov (npr. zelo neobičajna geometrija objekta), oziroma uporabi gradbenih materialov (npr. 

steklo), ki jih evrokodi ne obravnavajo neposredno. 

 

1.2  Obseg obravnavanega območja 
 
Obravnavana zemljišča po katerih bo potekala gradnja vodovoda se nahajajo na območju občine 
Laško. 

 

1.3  Projektni pogoji 

 

Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD »Vodovod Rimske Toplice - Laško« je projektant upošteval 

projektne pogoje naslednjih soglasodajalcev: 

 

1. Občina Laško, št. 35110-17/2014, 30.12.2014 in 05.01.2015 

2. Pivovarna Laško d.d., št. VI/FN5899/14, 30.12.2014 

3. Elektro Celje d.d., št. 544547, 22.01.2015 

4. Elstik d.o.o., št. 01/2015, 14.01.2015 

5. Telekom Slovenije d.d., št. 28327-CE/997-JLB, 27.01.2015 

6. DRSC, Sektor za upravljanje cest, območje Celje, št. 37167-2803/2014/4 (1503), 20.01.2015 

7. ARSO, Oddelek območja Savinje, št. 35506-3818/2011-2, 16.01.2012 

8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje, št. 35108-0335/2014-2, DB, 

24.12.2014 

9. Agencija RS za okolje, št. 35620-4016/2014-6, 20.01.2015 

10. Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje, št. 3407-186/2014, 09.01.2015 
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V projektni dokumentaciji so upoštevani vsi projektni pogoji zgoraj navedenih soglasodajalcev, 

vključno z zahtevami: 

 

ad1 ) Občina Laško 

 

- Na odsekih javnih občinskih cest, po katerih poteka izgradnja vodovoda, kanalizacije in javne 

razsvetljave je potrebno predvideti projektno ureditev celotne širine ceste (novi asfalt po celotni 

širini ceste) 

- V kolikor je mogoče se hkrati izvajajo invidualni priključki na kanalizacijo in vodovodno omrežje 

- O zaporah cest je potrebno 14 dni pred izvedbo del obvestiti upravljalca cest. Za zaporo cest mora 

pristojni organ izdati ustrezno dovoljenje 

- Po zaključku del se upravljalcu cest dostavi geodetski posnetek novega stanja  

 

ad2 ) Pivovarna Laško d.d. 

 

- Pri projektiranju je potrebno upoštevati potek in priklope obstoječih cevovodov na področju 

- Pri projektiranju je potrebno predvideti tudi priključitve obstoječih porabnikov, ki se nahajajo na 

omenjeni trasi 

 

 

ad3 ) Elektro Celje d.d. 

 

- Trasa vodovoda mora potekati v minimalni oddaljenosti 2 m od stojnega mesta katerega koli 

elektroenergetskega nadzemnega droga. Prav tako se vsi izkopi omejijo na minimalno 

oddaljenost 2 m od stojnega mesta katerega koli droga nadzemnega omrežja. Pod vodnikih 

nadzemnih elektroenergetskih vodov in v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih 

vodov je nedopustno deponiranje materiala. Prav tako je nedopusten dvig nivelete terena, kar bi 

imelo za posledico zmanjšanje varnostne višine terena napram najnižjega vodnika nadzemnega 

elektroenergetskega voda. 

- Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z SN in NN elektroenergetskimi kabli, je potrebno 

slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. 

- Križanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad 

elektroenergetskim kablom.  

- Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri 

križanju kabla z priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v obeh primerih 

križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami 

s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsako stran križanja. 

- Minimalni horizontalni razmik je paralelnem polaganju vodovoda elektroenergetskim kablom 

mora znašati 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se 

meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij 

- V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo je 

potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo 
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biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805, v točki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih 

primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m. 

- Isti pogoji veljajo za stojna mesta javne razsvetljave in elektroenergetski kabel javne razsvetljave. 

- V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja vodovoda z elektroenergetskimi 

kabli. 

- Vsa križanja in paralelne poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko 

posneti in posnetke dostaviti na Elektro Celje d.d.. 

- Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor tudi 

izvedbo križanja in paralelnega poteka bo izvedlo Elektro Celje d.d..  

 

ad4 ) Elstik d.o.o. 

 

- Vso telekomunikacijsko KKS infrastrukturo, križanja, morebitne prestavitve ali zaščite obstoječih 

KKS podzemnih vodov je potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji in veljavnimi 

tehničnimi predpisi, standardi, ter tipiziranimi zahtevami kabelskega operaterja. 

- Pri križanju in približevanju z KKS vodi je potrebno upoštevati predpisane razdalje in odmike. 

- Pred pričetkom del je potrebno obvestiti ELSTIK zaradi mikrolokacije zakoličbe trase ter nadzora 

nad izvajanjem del na področju obstoječega podzemnega KKS omrežja. Premestitev ali zaščito 

vrši ELSTIK ali druga organizacija, ki je pooblaščena s strani ELSTIKA Hrastnik, na osnovi pismenega 

naročila investitorja ali izvajalca.  

- Vsa gradbena dela v KKS podzemnih vodov je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom. 

- Vsako morebitno poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti dežurni službi na telefon 

051/651-688. 

- Pred zasutjem gradbene jame mora izvajalec gradbenih del obvestiti dežurno službo, katere 

predstavnik mora pravilnost izvedbe križanj ali približevanj z obstoječimi KKS vodi pregledati in 

potrditi. 

- Vsa križanja in približevanja z KKS vodi je potrebno geodetsko posneti in podatke dostaviti v 

digitalni obliki na ELSTIK d.o.o.. 

 

ad5 ) Telekom Slovenije d.d. 

 

- Na mestih kjer obstoječi TK vodi ovirajo gradnjo je potrebna njihova zaščita ali prestavitev, katera 

se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..  

- Zemeljska dela je potrebno izvajati ročno. 

- Trase obstoječih naročniških TK vodov se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je treba pred 

pričetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.. 

- V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati križanja in približevanja, ter 

prikazati detajle zaščite (križanje, natikanja prerezanih cevi z obbetoniranjem, rezervne cevi, 

kabelski jaški) oz. prikazati rešitev za morebitno prestavitev TK vodov.  

- Po končanih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle križanj. 

- Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TT omrežja, terminske uskladitve in nadzor nad izvajanjem del, investittor oz. izvajalec 

o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko kontaktne 

osebe.  
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- Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim 

izkopom pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer 

določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali odvzem materiala nad traso 

TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih 

napeljav. 

 

ad6 ) DRSC, Sektor za upravljanje cest, območje Celje 

 

- Vzdolžna trasa cevovodov mora potekati v celoti izven cestnega sveta in telesa glavne ceste in 

regionalne ceste (razen prebojev), odmik osi trase mora znašati minimalno 4,0 mod roba ceste, 

kjer pa tega ni možno zagotoviti pa min. 2,0 m. Traso je potrebno kotirati od roba vozišča ceste. 

- Traso cevovodov je potrebno natančno locirati napram asfaltu voznega pasu državne ceste.  

- Prevrtanje se mora izvesti čimbolj pravokotno na os ceste v minimalni globini 1,50 m pod vozišče 

– teme zaščitne cevi. 

- Ker zaradi konfiguracije terena traso vodovoda ni možno izvesti popolnoma izven vozišča državne 

ceste, se ta izjemoma dovoli tudi v rob vozišča glavne ceste G1-5/0328 skladno s naslednjimi 

pogoji. 

- Investitor je dolžan izvesti sanacijo celotne širine voznega pasu v primeru uničenja asfalta pri 

prekopu za cevovod vodovoda ob državni cesti. 

- Projektna dokumentacija vodovoda mora vsebovati tudi projekt sanacije vozišča na predmetnem 

odseku državnih cest ali pločnika, kjer bodo cevovodi, kablovodi potekali v neposredni bližini 

vozišča ali tudi v vozišču državne ceste.  

- Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Na delu trase, 

kjer se predvidi trasa vodovoda neposredno ob vozišču, je investitor oziroma izvajalec dolžan 

izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjševanje nosilnosti 

vozišča (posedanje vozišča). 

- V projektu PGD mora biti trasa cevovodov kotirana od roba asfalta glavne in regionalne ceste ali 

pločnika, priloženi morajo biti tudi prečni prerezi vozišča državnih cest s prikazom vkopa 

cevovoda v varovalni pas in cestni svet državnih cest, kot tudi prerez cevovoda, ki poteka 

podzemno v cestnem telesu državnih cest (preboji). 

- Investitor oz. izbrani izvajalec del je dolžan pred začetkom gradnje izdelati projekt tehnologije 

gradnje in ureditve gradbišča s prikazom dostopa na državno cesto. V primeru dostopa preko 

začasnega gradbiščnega priključka, je potrebno z vlogo pridobiti soglasje zanj od DRSC, območje 

Celje, zaželeno je da se za dostop do gradbišča uporabljajo obstoječi cestni priključki na glavno in 

regionalno cesto.  

- Če bi zaradi položitve cevovoda in kablovoda prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor 

dolžan na svoje stroške, pri usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizaciji za geodetske 

meritve, postaviti v prvotno stanje.  

- Za varnost prometa na državni cesti in zavarovanje delovišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu 

je odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati Zakon o varnosti cestnega 

prometa.  

- Investitor obravnavanega posega bo moral na svoje stroške izvesti morebitno spremembo poteka 

trase predvidenega vodovoda rekonstrukcije državne ceste na omenjenih odsekih.  

- Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti DRSC.  
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ad7 ) ARSO, Oddelek območja Savinje 

 

- Na odsekih, kjer je trasa vodovoda predvidena po brežini, vzporedno z vodotokom Svinja, ki je 

vodotok 1. reda, je potrebno zagotoviti minimalni odmik od zgornjega roba brežine 15 m, na 

ostalih vodotokih, ki so vodotoki 2. reda pa 5 m, za potrebe izvajanja javne vodnogospodarske 

službe. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma na minimalnih odsekih, kjer so prostorske 

možnosti omejene. Sestavni del projektne dokumentacije mora biti geodetski posnetek struge 

vodotokov kjer bo trasa vodovoda potekala v bližini ali po priobalnem pasu, to je 15 m (Savinja) 

oz. 5 m (ostali vodotoki) od zgornjega roba brežine.  

- Trasa predvidenega vodovoda prečka vodotoke: Ična, Sedraščico, Sevčnico ter druge manjše 

neimenovane potoke. Vsi ukrepi pri križanju vodotokov, morajo biti načrtovani tako, da se 

prevodna sposobnost strug ne bo zmanjšala.  

- Gradnja jaškov v strugi in brežinah vodotokov ni dovoljena.  

- Na odsekih kjer bo trasa potekala po vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati 

tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito kanala, za čas uporabe strojne 

mehanizacije, za potrebe vzdrževanja vodotokov.  

- Pri načrtovanju križanj vodotokov mora projektant upoštevati naslednje usmeritve: 

➢ Teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom 

➢ Na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma brežin in še 5 m 

na vsako stran 

➢ V primeru posega v brežino vodotoka z izvedbo križanja, morajo biti dno struge in 

vodotoka ustrezno zavarovanje 

- Križanja vodotokov morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) jasno 

označena in obdelana. Projekt mora vsebovati: 

➢ Opis križanja 

➢ Pregledno situacijo z vrisanim križanjem 

➢ Geodetski posnetek struge vodotoka v območju križanja z vrisanim kanalom v 

ustreznem merilu 

➢ Podolžni profil vodotoka na dolžini 50 m do 100 m pri vodotokih širine v dnu več kot 1 

m (25m do 50 m gorvodno in 25 m do 50 m dolvodno) 

➢ Prečni profil vodotoka na območju križanja z vrisanim kanalom v ustreznem merilu 

➢ Prikaz zavarovanja struge v območju križanja, prikaz polaganja cevi na vodnih oz. 

priobalnih zemljiščih 

- Zavarovanje struge pri križanju mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti 

erozijskem delovanju naraslih voda, pri čemer je potrebno upoštevati danes veljavne ekološko 

naravnane zahteve povezane s posegi v površinske vodotoke. V čim večji možni meri morajo biti 

uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. V primeru 

podvrtavanja struge zavarovanje ni potrebno. 

- Pri načrtovanju morebitnih iztokov v vodotoke je potrebno upoštevati erozijsko delovanje voda. 

Direktni iztok ne sme segati v svetli profil struge vodotoka. Izpustna glava mora biti oblikovana 

pod nadzorom brežine. Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno 

erozijo. Detajl iztoka mora biti v PGD tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.  
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- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče 

potokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije 

in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 

ustrezno urediti.  

 

 

ad8 ) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje 

 

- Načrtovana gradbena dela ne smejo negativno vplivati na varovane vrednote kulturne dediščine, 

ki se nahajajo v neposredni bližini načrtovanih tras urejanja infrastrukturnih vodov: Rimske 

Toplice – Cerkev sv. Marjete (EŠD 3164), Sevce – Vinska klet na domačiji Sevce 9 (EŠD 25238), 

Sevce – Kašča na domačiji Sevce 9 (EŠD 25243), Modrič pri Laškem – Arheološko območje ob 

železnici (EŠD 29752), Strmca – Hiša Strmca 85 (EŠD 25641), Strmca – Kapelica pri hiši Strmca 85 

(EŠD 25206), Strmca – Kašča na domačiji Strmca 84 (EŠD 25642).  

- Pri vseh posegih v zemeljske plasti ob gradnji objekta se v območju enote kulturne dediščine 

Rimske Toplice – Arheološko območje Šmarjeta (EŠD 12271), skladno z 27. tč.3. člena ZVKD-1, 

izvedejo predhodne arheološke raziskave ob gradnji (v dolžini cca 550 metrov). Splošna 

metodologija arheoloških raziskav ob gradnji je navedena v obrazložitvi teh KVP, natančnejšo 

metodologijo določita na terenu odg. Konservator arheolog ZVKDS , OE Celje in arheološki 

izvajalec. 

- Predhodne arheološke raziskave morajo biti vključene v terminski plan izvedbe gradbenih del.  

- V primeru odkritja arheoloških najdb, širina izkopanega polja ne sme biti ožja od 2 metrov, kar je 

minimum za strokovno še korektno arheološko dokumentiranje. Arheološke raziskave se izvedejo 

do sterilne geološke osnove, torej do nivoja kjer ni več zaslediti antropogenih dejavnosti 

- Če med raziskavo, potrebno za sprostitev zemljišča za gradnjo, pride do izjemnih odkritij, ki 

utemeljujejo spremembo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev projektnih pogojev 

po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov in se ta niso mogla upoštevati pri izdaji soglasja za 

raziskavo, mora nadzornik po odločbi MK o tem nemudoma obvestiti MK in naročnika. MK odloči 

o izjemnosti odkritij na podlagi mnenja Strokovne komisije za arheološke raziskave; ZVKDS pa po 

uradni dolžnosti obnovi postopek izdaje kulturnovarstvenih pogojev in soglasja za poseg na 

zemljišču, kjer se izvaja raziskava. 

- Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheološko najdišče, krije stroške predhodne 

arheološke raziskave ob gradnji investitor gradnje. Predhodna arheološka raziskava obsega tudi 

poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča 

- Arheološke raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in 

snežne odeje, dnevne temperature pa morajo biti ob začetku nad lediščem.  

 

ad9 )  Agencija RS za okolje 

 

- Oddana vloga za začetek predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje. Po pregledu vloge 

s strani Agencije RS za okolje je bilo dne 23.3.2015 tudi izdano soglasje. 
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ad10) Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Celje 

 

- Odsek na parceli 1466/2, k.o. Rimske Toplice poteka po površinah, ki so na podlagi Uredbe o 

varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom opredeljene kot varovalni gozd. Pred 

posegom v varovalni gozd je v skladu z določili 9. člena uredbe potrebno pridobiti dovoljenje 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izdaja soglasja Zavoda za gozdove Slovenije 

pred pridobljenim dovoljenjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni možna.  

- Na odseku, ki poteka po varovalnem gozdu, opozarjamo na pazljivost pri delu, da se zaradi 

prekopa ne sprožijo erozijski procesi, obenem pa, de se pri prekopu čezmerno ne poškoduje 

okoliškega drevja. Na odsekih, kjer zaradi nagiba in gostote drevja strojni prekop ni  možen, naj 

se izvede ročni prekop trase vključno s transportom gradbenega materiala vzdolž trase. 

- Nadzemne objekte vodovoda je potrebno zgraditi tako, da ne bo možnosti poškodbe le teh zaradi 

gozdne proizvodnje. V ta namen mora biti zaščita objektov zgrajena tako, da zadrži podiranje 

drevja na sam objekt, kot tudi spravilo lesa mimo objekta.  

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe 

dostopne poti gozda. V kolikor se z izvedbo posega omrežje poti prekine, je potrebno glede na 

obstoječe spravilne poti pred posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po 

posegu. 

- Lokacije začasnih deponij lesa ob javnih prometnicah je potrebno pri izvedbi projekta praviloma 

ohraniti. Posegi na deponijah prostorih so sicer možni, vendar jih je potrebno izvesti tako, da v 

ničemer ne ovirajo gozdne proizvodnje (zaščita, izvedba objektov v zavarovanih jaških).  

- Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in 

na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov na lokaciji zajetij in vodohranov 

potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega roba odkopne brežine oziroma v celotnem obsegu 

nasipne brežine. Pred posekom je potrebno pridobiti soglasje lastnika parcele.  

- Pred dokončanjem del na trasi cevovodov in okolici objektov je potrebno s pristojnim revirnim 

gozdarjem izvesti pregled odsekov trase preko gozdnih površin. Vse zaradi gradnje poškodovano 

drevje je potrebno ob soglasju lastnika pred dokončanjem del odstraniti.  

- Gradnja novih dostopnih prometnic preko z gozdom poraščenih površin za potrebe izvedbe 

posega ni sprejemljiva.  

- Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe prometnice, pri čemer jeh je 

potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na 

izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje proti erozijske zaščite (odvod meteornih vod). V ta 

namen je potrebno zagotoviti ureditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do 

spiranja utrditve, obenem pa očistiti vse že narejene jarke in dražnike, namenjene odvodu 

meteornih vod.   

- Vodovodne cevi, ki prečkajo gozdne prometnice ali potekajo vzdolž njih, naj bodo praviloma 

položene v zaščitne cevi oziroma zaščitene tako, da se pogoji uporabe prometnice (zlasti 

nosilnost) ne poslabšajo. 

- Trasa vodov mora potekati vsaj dva metra od korenčnika stoječega gozdnega drevja. V kolikor 

poteka bližje, se takšno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka. Če posek ni 

možen (ali odobren), se prekop v območju korenin izdela ročno, vodovodne cevi pa je skozi 
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koreninski sistem potrebno uvleči. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin 

posameznega drevesa (negativen vpliv na fiziološko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost). 

- Spremljajoče elemente vodovoda (izpuste, zračnike, ventile) je potrebno locirati na takšne točke, 

kjer ne bo možnosti poškodb zaradi gozdne proizvodnje. V kolikor zaradi tehničnih zahtev 

postavitev takšne lokacije ni možna, je potrebno elemente zavarovati pred možnostjo poškodb 

ob gozdni proizvodnji (podiranju, izvleku ali izvozu lesa). Če so elementi locirani na prometnicah, 

je pri njihovi zaščiti potrebno upoštevati tudi obseg posegov v planum ob vzdrževanju takšne 

prometnice.  

- Spremljajoče elemente vodovodov, kot tudi samo traso je potrebno po končanih gradbenih delih 

na terenu označiti takoj po končnih gradbenih delih narediti podroben geodetski posnetek 

objekta in ga dostaviti v vednost na Zavod za gozdove Slovenije, Območno enoto Celje. 

- Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstoječih dostopnih 

prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po končanih gradbenih delih je 

potrebno vse uporabljene n prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji 

za gozdno proizvodnjo se po končanih gradbenih delih ne smejo poslabšati.  

- Gradnja začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu, v kolikor le ti niso načrtovani 

v okviru idejnega projekta ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe 

gradnje. Izjemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje na razširitve gozdnih 

prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah ob pogojih, da se za 

potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v krošnje gozdnega drevja ter, 

da se površino po končnih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.  

- Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje 

v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših 

deponijskih prostorih za les. Po končanih gradbenih delih je potrebno iz območja gradbišča in 

sosednjih površin odstraniti vse ostanke gradnje.  

- Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastali pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali gozdni 

prostor. Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni 

dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so 

pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih površin 

ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponija gradbenega materiala. 

- Po končanih gradbenih delih je potrebno traso vodovoda, ki prečka površine, poraščene z 

gozdnim drevjem, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa 

poškodovana drevesa na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.  

- Vse razgaljene površine, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih 

delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni 

možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je 

potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex-om, 

mrežami). 

- Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja.  

- Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove 

Slovenije, KE Laško (za območje k.o. Rimske Toplice, k.o. Sedraž, k.o. Šmihel).  
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2. OBSTOJEČE STANJE 
 
2.1  Opis stanja vodooskrbe na obravnavanem območju 
 

Obstoječi vodovodni sistem na obravnavanem območju je urejen z gravitacijskim napajanjem 

vodohrana VH Petek. Od VH Petek voda gravitacijsko nadaljuje v smeri proti Laškem. Vodohran Petek 

se napaja z vodo iz vodnih virov Lurd, Borovke in Ogeče. Na cevovod, ki poteka iz vodnih virov Lurd, 

Borovke in Ogeče v smeri proti vodohranu Petek so navezana naselja Šmarjeta, Sevce, Udmat, Modrič 

in Strmca kakor tudi industrija in Pivovarna Laško d.d.. Rimske Toplice se napajajo iz drugega omrežja. 

Obstoječa cevovoda sta delno zgrajena iz azbestno cementnih cevi in delno iz PVC cevi in sta stara okoli 

45-50 let. Obstoječa trasa vodovodov poteka na več odsekih v plazovitem terenu. Kvaliteta obstoječih 

cevovodov ne ustreza pogojem za transport pitne vode, ker pogosto pokajo in prihaja do velikih izgub 

vode, onesnaženja vode in znižanja tlakov. Posledica je pogosta prekinitev dobave vode zaradi popravil. 
 

2.2  Programske osnove 
 

Za rešitev oskrbe s pitno vodo na obravnavanem območju v občini Laško, je potrebno predvideti 

ustrezne ukrepe, ki bodo omogočali nemoteno oskrbo prebivalstva in spremljajočih dejavnosti s pitno 

in požarno vodo. Za nemoteno vodo oskrbo je potrebno obnoviti obstoječe vodovode v občini Laško z 

upoštevanjem naraščajočih potreb po pitni vodi ter tudi geografske lege posameznih naselij. Posebno 

pozornost je potrebno dati izbiri kvalitete cevi za naslednje petdesetletno obdobje. 

 

2.3  Namen gradnje 
 

Namen gradnje novih cevovodov je, da se s tehnično in hidravlično izboljšavo uredi tlačne razmere v 

omrežju, zmanjša izgube vode, prekinitve dobave vode in zagotovi dobavo kvalitetne, zdrave vode 

vsem porabnikom na obravnavanem območju. Zagotovljena bo tudi požarna varnost po veljavni 

zakonodaji.  

 
2.4  Vzporedni potek in križanja s komunalnimi vodi 
 

Na trasi vodovoda potekajo zračni in zemeljski elektro vodi, telekom vodi, obstoječi vodovodni 

cevovodi ter fekalna in meteorna kanalizacija. 

 

- Elektro vodi 

 

Vsa približevanja in križanja elektro vodov s projektiranim vodovodom so obdelana z zahtevami 

projektnih pogojev št. 544547. Zagotovljeni so minimalni vertikalni odmiki 0,5 m. Minimalni 

horizontalni razmik je 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode.  

Križanja in vzporedni poteki s elektro vodi so prikazana v grafičnih prilogah G3.1 do G3.2 (vse v 0 – 

vodilna mapa).  
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Vse stacionaže križanja s elektro kabli in svetli odmiki so razvidni iz sledečih stacionaž vzdolžnega 

profila: 

 

Primarni vodovod PE-HD d280 

- križanja NN kablovod: km 0+008, km 0+027, km 0+092, km 0+268, km 0+363   

- križanja SN kablovod - nadzemni: km 0+432 

 

Sekundarni vodovod, Veja 1, PE-HD d63 

- križanja NN kablovod: km 0+018, km 0+083 

 

Sekundarni vodovod, Veja 2, PE-HD d63 

- križanja NN kablovod: km 0+065 

 

Sekundarni vodovod, Veja 3, PE-HD d63 

- križanja NN kablovod: km 0+010, km 0+041, km 0+069 

 

Sekundarni vodovod, Veja 4, PE-HD d63 

- križanja NN kablovod - nadzemni: km 0+092, km 0+116, km 0+138 

- križanja SN kablovod - nadzemni: km 0+017, km 0+048 

 

Sekundarni vodovod, Veja 5, PE-HD d63 

- križanja NN kablovod: km 0+072 

- križanja SN kablovod - nadzemni: km 0+054, km 0+119 

 

- Telekom vodi 

 

Vsa približevanja in križanja TK kablov s projektiranim vodovodom so obdelana z zahtevami projektnih 

pogojev št. 28327-CE/997-JLB. Zagotovljeni so vsi minimalni vertikalni odmiki, kakor tudi horizontalni 

odmiki.  

 

Križanja in vzporedni poteki s elektro vodi so prikazana v grafičnih prilogah G3.1 do G3.2 (vse v 0 – 

vodilna mapa).  

 

Vse stacionaže križanja s TK kablom in svetli odmiki so razvidni iz sledečih stacionaž vzdolžnega profila: 

 

Sekundarni vodovod, Veja 5, PE-HD d63 

- križanja TK kablovod: km 0+009 

 

Opomba: Soglasodajalec (Telekom Slovenije d.d.) želi ob trasi vodovoda sopolagati svoje kable in to je 

potrebno upoštevati v projektu.   
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3. ZASNOVA TRAS 
 
3.1  Vodovod Rimske Toplice – Laško 1. FAZA 

 

3.1.1  Primarni vodovod PE-HD d280 

 

Izgradnja vodovoda Rimske Toplice – Laško, 1. FAZA je novogradnja. Trasa vodovoda poteka iz 

vodohrana VH Petek v smeri proti Rimskim Toplicam. Na celotni trasi poteka vzporedno z ostalimi proj. 

vodi: komunalna in padavinska kanalizacija, koridor za javno razsvetljavo in optični kabel, požiralniki in 

požiralnipki zvezami za odvodnjavanje cestnih površin, ki so predvidene za obnovo. 

 

Primarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d280/PN16. Niveleta vodovoda pada v smeri Rimskih 

Toplic. 

Vodovod začenja v vozlišču V26 z navezavo na obstoječi vodovod PE d280, ki se skupaj še z dvema 

cevema nahaja v travniku nad HŠ Strmca 7. Trenutno so te tri cevi zablindirane .  Ob priključku na obst. 

vodovod se izvede nadzemni hidrant NH1 DN80. 

Za hidrantom primarni vodovod preide v lokalno cesto in poteka v lokalni cesti skozi naselje Strmec. 

Po prehodu v cesto, v vozlišču VV1, se nanj naveže sekundarni vodovod veja V1, PE-HD PE100 d63/12.5,  

in v nadaljevanju poteka vzporedno z njim.  

V km 0+341 je izvesti nadzemni hidrant NH2 DN80.  

V vozlišču VV2 v km 0+326 se na primarni cevovod naveže sekundarni vodovod veja V2, PE-HD PE100 

63/12.5 in potekata vzporedno z njim.  

V km 0+181 je izvesti nadzemni hidrant NH3 DN80.  

V vozlišču VV3, v km 0+109 se na primarni vod naveže sekundarni vodovod veja V3, PE-HD PE100 

d63/12.5 in poteka v smeri severa.  

V vozlišču VV4, v km 0+031 se na primarni vod naveže sekundarni vodovod veja V4, PE-HD PE100 

d63/12.5 in nadaljuje v smeri juga.  

Za navezavo v km 0+023,5 je izvesti nadzemni hidrant NH4 DN80.  

V vozlišču VV5, v km 0+020 se na primarni vod naveže sekundarni vodovod Veja 5, PE-HD D63/12.5, in 

nadaljuje v smeri proti severu.  

Primarni vodovod se v vozlišču V1 naveže na obstoječe omrežje, v točki, ki se nahaja izven ceste.  

 

Vodovod PE-HD PE100 d280mm/PN16 poteka v skupni dolžini 473m 

 
Vodna dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo 

 

Občina Laško razpolaga z naslednjimi vodnimi dovoljenji, ki so priloženi v nadaljevanju: 

- Odločba o spremembi vodnega dovoljenja, RS, MOP, DRSV, št.: 35527-74/2015-5, 

datum: 31.5.2016 

- Delno vodno dovoljenje, RS, MKO, ARSO, št.: 35527-2/2005-26, datum: 5.11.2013 

- Delno vodno dovoljenje, RS, MKO, ARSO, št.: 35527-104/2012-9, datum: 3.5.2013 

- Odločba o spremembi vodnega dovoljenja, RS, MOP, DRSV, št.: 35527-72/2015-5, 

datum: 31.5.2016 
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- Odločba o spremembi vodnega dovoljenja, RS, MKO, ARSO, št.: 35527-200/2013-3 

datum: 12.12.2013 
 

- Iz zgornjih podatkov je razvidna Izdatnost in kvaliteta obstoječih vodnih virov . Z vidika 

nadaljnje oskrbe z vodo, se bodo uporabljali obstoječi vodni viri.  

- Vodni vir Jepihovec: 

 

Trenutna izdatnost povprečnega pretoka vode oz. dovoljena količina porabe je 24 l/s. Posebni postopki 

priprave pitne vode se ne izvajajo. Kloriranje pitne vode se ne izvaja redno, razen iz preventive v 

primeru vzdrževalnih del ali ugotovljene mikrobiološke indikacije. 

- Vodni vir Lurd: 

Trenutna izdatnost povprečnega pretoka vode oz. dovoljena količina porabe je 6,25 l/s. v  

- Borovke in Ogeče: 

Trenutna izdatnost povprečnega pretoka vode oz. dovoljena količina porabe je 6,25 l/s.  

 

Skupna količina vode, ki je na razpolago za uporabo pitne vode znaša 51,25 l/s. 

 

V navedenih izvirih se ne izvajajo posebni postopki priprave pitne vode. Kloriranje pitne vode se ne 

izvaja redno, razen iz preventive v primeru vzdrževalnih del ali ugotovljene mikrobiološke indikacije. 

 

V idejnem projektu je bil narejen hidravlični izračun, kjer je razvidno, da projektirani cevovod zadošča 

zahtevam. Zagotovljena je zadostna količina vode s cevovodom PE DN 280mm/16bar. Obstoječi tlaki 

v omrežju zadoščajo za nemoteno oskrbo s pitno vodo. 
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3.1.2  Sekundarni vodovod, Veja 1, PE-HD PE100 d63mm PN12,5 

 

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d63/12.5. Vodovod začenja v vozlišču VV1, v km 

0+000 z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka vzporedno s primarnim 

vodovodom v lokalni cesti na dolžini 99m. Niveleta vodovoda pada. Na trasi sekundarnega vodovoda 

se izvede 9 hišnih priključkov.  

 

3.1.3  Sekundarni vodovod, Veja 2, PE-HD PE100 d63mm PN12,5 

 

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD d63/12.5. Vodovod začenja v vozlišču VV2, v km 0+000 z 

navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka vzporedno s primarnim 

vodovodom v lokalni cesti na dolžini 95m. Niveleta vodovoda pada. Na trasi sekundarnega vodovoda 

se izvede 4 hišne priključke.  

 

3.1.4  Sekundarni vodovod, Veja 3, PE-HD PE100 d63mm PN12,5 

 

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d63/12.5. Vodovod začenja v vozlišču VV35, v km 

0+000 z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka pravokotno na primarni 

vodovod in nadaljuje v dovozni cesti do stanovanjskih enot. Niveleta vodovoda raste.  

V km 0+019 je niveleta v najvišji koti, zato je v njej izvesti zračnik ZR1 za odzračevanje vodovoda med 

obratovanjem ter pri praznjenju in polnjenju vodovoda. Od zračnika niveleta pada. Dolžina 

sekundarnega vodovoda je 70m. Na trasi sekundarnega vodovoda se izvede 4 hišne priključke.  

 

3.1.5  Sekundarni vodovod, Veja 4, PE-HD PE100 d63mm PN12,5 

 

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d63/12.5. Vodovod začenja v vozlišču VV5, v km 

0+000 z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka pravokotno na primarni 

vodovod in nadaljuje v lokalni cesti proti državni cesti. Niveleta vodovoda pada. Dolžina cevovoda je 

179,5m. Na trasi sekundarnega vodovoda se izvede 2 hišna priključka.  

 

3.1.6  Sekundarni vodovod, Veja 5, PE-HD PE100 d63mm PN12,5 

 

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD d63/12.5. Vodovod začenja v vozlišču VV59, v km 0+000 

z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka pravokotno na primarni vodovod 

in nadaljuje v lokalni cesti v smeri severa. Niveleta vodovoda raste. Dolžina sekundarnega vodovoda 

znaša 191,5m. Na trasi se izvede 3 hišne priključke.  

 

Sekundarni vodovodi bodo potekali v skupni dolžini 635 m. Na sekundarne vodovode se bo skupno 

priključilo 32 hišnih priključkov.  
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4. TEHNIČNI OPIS IZVEDBE 
 

4.1  Zemeljska dela 

 

- Trase cevovodov so usklajene s trasami obstoječih cevovodov, obstoječimi površinami in predvideno 

ureditvijo.  

- Niveleto cevovodov podajajo vzdolžni profili. 

- Situativno in višinsko zakoličenje tras cevovodov mora izvršiti za ta dela registrirana organizacija. 

-  Dela na prometnih površinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi 

soglasji. 

-  Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da čim manj poškoduje obstoječe objekte in površine. 

Nastala škoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do okolja, gre na  stroške izvajalca. 

-  Izkop jarka za cevovode je strojni in ročni v kombinaciji 90 % : 10 % v zemlji III. - IV. kategorije. 

Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se  odvaža na začasno deponijo. 

-  Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno, da ne pride do poškodb ob 

prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi zakoličijo. 

- Križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu  pri delu. 

- Potek komunalnih vodov in križanja le teh so v skladu s predpisanimi projektnimi pogoji 

soglasodajalcev in v skladu s predpisanimi odmiki med posameznimi vodi. Potek posameznih 

komunalnih vodovod je bil usklajen na koordinacijskem sestanku projektantov komunalnih vodov.  

- Križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu  pri delu. 

-  Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov. 

-  Dno jarka mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti. 

-  Na dnu jarka je potrebno izvesti peščeno posteljico v debelini 10 cm in  komprimirati. 

- Po položitvi cevovoda je obvezna izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja, ki ga izvede za 

ta dela pristojna organizacija. Geodetski posnetek je potrebno predložiti investitorju, nadzoru in je 

sestavni del tehnične dokumentacije za tehnični pregled.   

- Zasutje cevovoda se vrši do višine 30 cm nad temenom cevi ročno. Zasip je potrebno izvajati s sejanim 

materialom od izkopa ali se ga pripelje od drugod. Komprimiranje se vrši strojno do 95 SPP. Nad ročnim 

zasipom se izvrši strojni  zasip v plasteh po 30 cm z izkopanim materialom in vsako plast se komprimira 

do zbitosti 98 %. Zasip se izvrši do raščenega terena ali do spodnjega ustroja voznih površin. V območju 

prometnic se nad zasip izvrši cestno telo. 

-  Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po izvedeni tlačni  

preizkušnji. 

-  Tlačna preizkušnja se  izvaja za vsak odsek posebej.  

-  Vse površine izven prometnic je po končanih zemeljskih delih potrebno obvezno humuzirati, in če  je 

potrebno, posejati s travo.    

- Pred polaganjem cevovoda je potrebno izvesti betonske bloke lokov, lomov  in težnostne sidrne 

bloke, ki se jih po položitvi cevovodov izvede preko cevi. Izvesti jih je potrebno po priloženih  detajlih 

iz betona C12/15. 
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4.2  Montažna dela 

 
V predmetnem projektu je cevovod predviden iz PE-HD d280, PN 16bar cevi v skladu s standardom 

EN 12201. Cevi morajo imeti ustrezen atest. 

 

- Vsi fazonski komadi so iz duktilne litine (DUKTIL), za nazivni tlak 16 bar, izdelani po SIST  EN 

545:2010. 

- Predvidene duktilne cevi so na mufno s STD, Vi (varnostnim) tesnilom, kar omogoča enostavno 

spajanje. Stiki cevi so delno gibljivi in sicer 2-5 stopinj, odvisno od premera. Ta lastnost stikov 

omogoča boljše prilagajanje niveleti. 

- Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje. 

- Vzdolž trase cevovoda se izvrši razkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do poškodb. Cevi 

je potrebno deponirati na predhodno dogovorjeni zemljiški parceli oz. območju, ki ga določi 

investitor v sodelovanju z izvajalcem del.  

- Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago. 

- Fazonski komadi so določeni glede na tehnično rešitev vozlišč. 

- Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami. So prav tako vijačena z 

nerjavečimi vijaki (inox-AISI 304). 

 

Montažni fazonski kosi so predvideni iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, 

z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po 

klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim 

nerjavečim materialom (inox-AISI 304), opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. 

Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. 

 

Armature, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom 

(inox-AISI 304), so predvidene iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, 

PN16, ISO 2537. 

 

Hidravlični reduktorji tlaka morajo imeti telo ventila izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy 

zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element 

quadring. Prehod skozi ventil mora biti reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil mora 

delovati na avtomatski hidravlični način in imeti ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije 

(1,2-14 bar). Povezave morajo biti iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, 

kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije ter dvema manometroma, na 

katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu, tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera mora 

ustrezati standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN16: EN1092. 

 

Spojke so predvidene iz NL GGG 400, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 

nerjavečim materialom (inox), ISO 2537. Zatezni obroč iz NL GGG 400, spojka zaščitena s premazom 

tipa RT 90000RS, debeline  minimalno 200 mikronov. 
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Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala 

v skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa materiala na 

gradbišče. 

 

4.3  Označba cevovoda 

 

Označbo trase cevovoda mora postaviti izvajalec del vzdolž trase cevovoda. 

Ob prehodih cest in poti mora označbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zaščitnega pasu ceste, ki 

križa cevovod. 

Pri zasipavanju cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati signalni trak - VODOVOD. 

 

4.4  Pregled, čiščenje, dezinfekcija in prevzem  

 
Vsa vozlišča morajo biti nezasuta. Vozlišče in loke je potrebno pred tlačno preizkušnjo sidrati z 

betonskimi sidrnimi bloki po priloženih detajlnih načrtih. 

Izvajalec mora dati na razpolago vse črpalke za tlačni preizkus, kontrolne točke, manometre vključno z 

delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija. 

V kolikor se pokažejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in ponovno 

kontrolirati cevovod. 

Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi  za vsak 

instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad. 

Izvajalec mora imeti na razpolago ves čas pregledovanja kateregakoli odseka zadostno število radio 

komunikacijskih aparatov, s katerimi se lahko poveže vsa mesta merjenja pritiska in ostala mesta s 

krajem polnjenja. 

Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako, da ne 

more priti do poškodb pri nobenem testu. 

 

Izvajalec mora pred pričetkom testiranja podati svoj predlog o načinu dela. V tem predlogu morajo biti 

naslednji podatki: 

- ime in priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje; 

- popis opreme; 

- črpalke za polnjenje - vrsta in kapaciteta; 

- tlačne črpalke - vrsta in kapaciteta; 

- instrumenti - vrste, merilno območje, kapaciteta. 

 

Na vsakem odseku cevovoda, podvrženem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji instrumenti in 

oprema : 

- registrirni manometri in navadni kontrolni manometer obseg od 0-30 barov. Po en manometer je 

potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira; 

- registrirni termometer z obsegom od -10 do +50 stopinj C. Termometer se mora nastaviti pred 

polnjenjem cevovoda z vodo na mestu tlačnega preizkusa na cev. Točnost termometra mora biti do 1 

stopinje C tako, da se lahko oceni 0.5 stopinj C. 
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- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature polnilne vode, 

temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih termometrov med njihovo montažo. 

Izvajalec mora napisati izčrpno poročilo testiranja in predložiti diagrame iz registrirnih instrumentov, 

zapis o merjenju, temperature cevi in okolice in končno vsa obvestila o lomih, puščanju cevovoda ter 

po končanem testiranju predati en izvod dokumentov nadzornemu organu. 

Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v času testiranja, po navodilih 

nadzornega. 

Vodo za preizkuse - tlačenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode odobren od 

nadzora. 

Polnilne črpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri potrebnem 

tlaku, ki je odvisen od dolžine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega se testira. 

Tlačna črpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta mora biti najmanj 50 

l/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 l/min. in manj pri maksimalnem tlaku 32 

barov.  

Za zagotovitev uspešnega hidrostatskega tlačnega testiranja mora v času polnjenja cevovoda z vodo iz 

tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za odgovarjajoči postopek polnjenja vsakega 

odseka v odvisnosti od dolžine in hidravlične višine. Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo 

in odstrani ves prosti zrak, se lahko prične s tlačnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator 

pritiska morajo biti vgrajeni na najnižji točki odseka, kjer so napetosti največje. Takoj, ko se doseže 

zahtevani tlak, se mora črpalko izključiti. 

Tlačni preizkus se mora izvajati po določilih PSIST pr EN : 

MDP – sistemski obratovalni tlak (največji možen tlak v omrežju) 

STP – sistemski preizkusni tlak 

      STP = MDPC × 1,5 ali 

      STP = MD Pa + 100 k Pa, 

Kadar vodni udar ni izračunan, znaša preizkusni tlak: 

STP MD Pa x 1.5 ali STP=MD Pa +500 k Pa. 

Vsakokrat velja nižja vrednost. 

MD Pc=obratovalni sistemski tlak+izračunana vrednost tlaka pri vodnem udaru 

MD Pa=obratovalni sistemski tlak+določena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjša 

od 200kPa. 

MDP za centralni vodovodni sistem znaša 7,0 bar, 

STP za centralni vodovodni sistem znaša 10,0 bar, 

Do izvajanja pred preizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7,0 bar 

neprekinjeno 24 ur, 

Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 minutnih razmakih 

merita padec tlaka in količina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri ceveh DN>400 znaša 

interval meritev 60 minut.  

Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema točkama v diagramu Q = f(g) ne seka abscise v točki 

STP, 

Čas glavnega preizkušanja naj bo 1 ura. Preizkus je uspešen, če v tem času tlak STP ne pade za več kot 

0,2 bar, 
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Zapisnik o tlačnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9. 

Če se opazi velik padec tlaka v času testiranja ali če se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da 

cevovod pušča, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pušča in to 

na zahtevo nadzora. 

Po končanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo nadzoru. 

Tlak v cevi ne pade, če cevovod tesni. Vodo iz tlačnega preskusa je dovoljeno ponikati v teren po 

izvršeni nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva.  

 

4.5  Dezinfekcija 

 
Po končani tlačni preizkušnji vseh odsekov, se cevovod dopolni z vsemi armaturami in spojnimi vari 

tako, da je v celotni dolžini povezan. Po zaključku gradnje je treba vodovode in priključke dezinficirati. 

Dezinfekcija se mora izvajati po določilih poglavja 11 (dezinfekcija ) standarda PSIST EN 805, navodilih 

DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ. 

Vsi vgrajeni materiali, ki so v stiku s pitno vodo, morajo imeti dokazilo o zdravstveni ustreznosti skladno 

s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009). 

Skladno s 33.čl. istega pravilnika morajo biti vsi deli javne oskrbe z vodo urejeni tako,da se prepreči 

onesnaževanje vode in da je zagotovljena čim boljša zdravstvena ustreznost pitne vode in varnost 

oskrbe s pitno vodo. 

Dezinfekcijo izvaja pooblaščena organizacija. 

V primeru, ko se že z spiranjem  s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za 

dezinfekcijo ni potrebna. 

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno – kemično analizo 

v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega 

potrdila se vodovod sme vključiti v obratovanje. 

Po končanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlišča zasipa in teren vzpostavi v prvotno 

stanje. 

Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je možno ponikati v podtalnico po izvršeni nevtralizaciji 

dezinfekcijskega sredstva. 
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4.6  Izvedbeni pogoji 

 
1. Pred pričetkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti glede    

 terminov in načina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu. 

2. Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih   za 

tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu. 

3. Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predložiti ateste. 

4. Izvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo      

 izvajalci upoštevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del. Morebitne spremembe zaradi 

  nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljših rešitev je potrebno izdelati soglasju s       

 projektantom in investitorjem. 

6. Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montažnih del na cevovodih se mora izvajalec    ravnati 

po navodilih za izvajanje gradnje in tehnično izvedbo cevovodov. 

7. Poleg tega mora upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstoječo      

 gradbeno zakonodajo. 

8. Dela se bodo izvajala na območju občine Laško in občine Hrastnik. Izvajalec del je       dolžan 

pred pričetkom gradnje predložiti terminski plan gradnje v presojo, uskladitev in     potrditev 

upravljalcu vodovoda Pivovarna Laško d.d., ki deluje v sklopu občine Laško. 

10. Prevezavo cevovodov na obstoječe cevovode v vozliščih je potrebno posebej skrbno     

 načrtovati in izvesti na hitro v dogovoru z upravljalcem vodovoda Pivovarna Laško d.d.,   

 izvajalcem, nadzornikom in naročnikom. 

 

 

 

Celje, julij 2020 

Odgovorni projektant: 

 

Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI 
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01.01.01 Pregledna situacija 
01.01.02 Pregledna situacija projektiranega stanja      M 1:1000 
 
01.02.01  Situacija projektiranega stanja, 1.del        M 1:500 
01.02.02  Situacija projektiranega stanja, 2.del        M 1:500 
 
01.03.01  Situacija zakoličba                   M 1:500 
 
01.04.01  Montažna shema  
 
02.01.01  Vzdolžni profil profil primarnega vodovoda      M 1:1000/100 
 
02.02.01  Vzdolžni profil sekundarnega voda, veja V1      M 1:500/100 
02.02.02  Vzdolžni profil sekundarnega voda, veja V2      M 1:500/100 
02.02.03  Vzdolžni profil sekundarnega voda, veja V3      M 1:100/100 
02.02.04  Vzdolžni profil sekundarnega voda, veja V4      M 1:500/100 
02.02.05  Vzdolžni profil sekundarnega voda, veja V5      M 1:500/100 
 
03.01.01  Detajl polaganja cevi                 M 1:25 
03.02.01  Detajl križanja vodovoda s kanalom         M 1:25 
03.02.02  Detajl križanja z elektro in TK vodi          M 1:25 
 
04.01.01  Detajl nadzemnega hidranta             M 1:25 
04.01.02  Detajl hišnega priključka 
04.02.03  Detajl odzračevalnega ventila            M 1:25 
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