LEGENDA

OBST. KOMUNALNI VODI

obstojeéi vodovod

obstoje¢i NN zra&ni kabelski vod
obstoje¢i NN podzemni kabelski vod
obstojeti daljnovod, DV-SN

obstojeti podzemni TK vod

1.faza UREDITVE VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOCJU STRMCA—UDMAT

PROJ. KANALI KOMUNALNIH ODPADNIH VODA

PROJ. KANAL KOMUNALNIH ODPADNIH VODA-TLACNI VOD

PROJ. KANAL PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

PREDVIDEN KORIDOR ZA NN DOVOD DO €3, VOD JR in VOD EKS VODA

PROJ. PRIMARNI VODOVOD UDMAT-STRMCA

PROJ. TRASE SEKUNDARNEGA VODOVODA
PROJ. TRASE VODOVODNIH HISNIH PRIKLJUCKOV

PROJ. NASTAVKI Z JASKI ZA HP KOMUNALNIH ODPADNIH VOD

m opis Spremembe

WY, R
g////i/ é InZeniringi

///////

objekt

Celje d.o.o.

Izgradnja vodovodnega omrezja
(Rimske Toplice - Lasko) in
kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

del objekta

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INZENIRINGI Cele, d.o.o.

Teharska cesta 40

3000 Celje, Slovenija

tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si 1ZS 1023

odgovorni vodja projekta podpis

MATIJA JURKO, univ.dipl.inZ.VKI l\/\?(l /O.

identifikacijska Stevilka datum

Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

investitor
Obé¢ina Lasko
Mestna ulica 2
3270 Lasko

2/gradbeni nacrt

Stevilka projekta

V-1140/2020

St.risbe

01.04.02

odgovorni projektant podpis

MATIJA JURKO, univ.dipl.inz.VKI l\/\y(l /O,

identifikacijska $tevilka datum

G-3745 julij 2020

vrsta projekta/faza projektant podpis

PZI

Stevilka nacrta

Petra Dorn, g.t.

datum spremembe

V-1140.21/2020

merilo

1:500

oznaka risbe

SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV, 2. del




