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1. SPLOSNO

1.1 Uvod

Narocnik obcina Lasko je narocila projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), ki obravnava
novogradnjo in rekonstrukcijo cevovoda Rimske Toplice — Lasko. Projektna dokumentacija obravnava
vodovod od naselja Rimske Toplice do Laskega — 1. FAZA.

Projektant je pri izdelavi uposteval naslednjo zakonodajo, obstojeco tehniéno dokumentacijo in
obstojece podloge:
- Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz, Ur.l. RS, $t. 71/1993, 87/2001,

110/2002-2G0O-1
- Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz, Ur.l. RS, $t. 71/1993, 87/2001,

110/2002-2G0O-1), 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, $t. 55/2008)
- Pravilnik o pozarno varstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi prostorskega
izvedbenega akta, pri projektiranju gradenj, rekonstrukcij in vzdrievanju objektov( Ur.l. SFRJ, st.
31/2004)
- 50. in 206. ¢len Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur.l. RS, §t. 110/2002, 97/2003, OdI.US: U-I-
152/00-23, 41/2004-2V0-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 OdI.US: U-I-1/03-15, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-
ZVMS, 111/2005 OdI.US: U-1-150-04-19, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-1-165/09-8, 108/2009), ZGO-1-
UPB1 102/04, ZGO-1B 126/07)
- Zakon o graditvi objektov (uradno precis¢eno besedilo) (ZGO-1-UPB1), ( Ur.l. RS, $t. 102/2004,
14/2005 popr. in spremembe Ur.l. RS, $t. 120/2006 OdI.US: U-1-286/04-46, 61/2010-ZRud-1 (62/2010
popr.), 20/2011 OdI.US: U-1-165/09-3)
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, st. 101/2005),
- 105. ¢len Zakona o ohranjanju narave (ZON, Ur.l. RS, 5t. 96/04 — Z32/08 — odl. US, 61/2006-ZDru-1 in
8/10-ZSKZ-B),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur.l. RS, st. 41/2004, $t. 17/2006, 20/2006 28/2006 Skl.US: U-1-51/06-
5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 OdIl.US: U-1-51/06-10, 112/2006 OdI.US: U-1-40/06-10,
33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZF0-1A, 70/2008, 108/2009
- Uredba o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS, st. 58/2003, 45/2004, 86/2004-ZVOP-1, 138/2004,
52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007, 64/2008-ZViS-F, 63/2009),
- Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih obmocjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega
soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Ur.l. RS, $t. 62/2004,
25/2009),
- 151.a ¢len Zakona o vodah (ZV-1a, Ur.l. RS, st. 67/2002, 110/2002-ZGO-1-UPB1, 2/2004 - ZZdrl-A,
41/2004-ZV0O-1 in dopolnitve ZV-1A 57/2008),
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. L. RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), (Ur.l. RS, §t. 56/1999, 64/2001,43/2011-ZVZD-1)
- 30. ¢len Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1A, Ur.l. RS, st.
47/2004),
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- 12. ¢len Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (ZGJS, Ur.l. RS, $t. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-2JZP, 38/2010-ZUKN

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, $t. 66/2004, 54/2005 in 55/2008), 4., 7., 75., 83 ¢lena
Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-UPB1, Ur. list RS, st. 13/2007)

- Zakon o cestah /Z-Ces-1/ (Ur. |. RS, $t. 109/2010, 48/2012, 36/2014)

- Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (ur. I. RS, §t. 109/2010)

- Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Ur. |. RS, 337/1998, 48/1999, 102/1999, 69/2000, 79/2000,
97/2000, 62/2001, 82/2001, 52/2002, 95/2002, 18/2003, 65/2003, 119/2003, 131/2004, OdlI. US: U-1-
96/02-20, 86/2005,118/2005)

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. |. RS, §t. 91/2005, 26/2006)

- Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. I. RS, $t. 86/2009)

- Varstvo cest izvajanje prekopov na voznih povrsinah (TSC 08.512.2015), TSC 07.113 Objekti na javnih
cestah — Napeljave, TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti — Povrsinske previleke (PP), TSC
06.620 Lastnosti voznih povrsin — Torna sposobnost, TSC 06.620 Lastnosti voznih povrsin — Torna
sposobnost ter ostale tehni¢ne specifikacije ter ostale TSC izdane do leta 2015

- Pravilnik o nacinu oznacevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. I.
RS, $t. 116/2006, 88/2008)

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (U. I. RS, st 81/2007, 109/2007,
62/2010) in priporodila SDR — cestna razsvetljava

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah
(Ur. . RS, 3t. 7/2012)

- Pravilnik o gradbiscih (Ur. |. RS, $t55/2008)

- 1. ¢len Zakona o zdravstveni inSpekciji (Ur.l. RS, $t. 59/2006-UPB2),

- Zakon o zdravstveni ustreznosti Zivil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili (ZZUZIS, Ur.l. RS,
$t. 52/2000 in 42/2002, 47/2004-2dZPZ),

- Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB, Ur.l. RS, $t. 69/1995, 25/2004 OdI.US: U-1-127/01-27, 47/2004-
ZdzZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1),

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 25/2009),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, §t. 35/06 in 41/2008, 28/2011),

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, $t. 83/2004, 51/2005-UPB1,67/2005 OdI.US: U-I-32/05-
13, 69/2005, 35/2005, 76/2005-ZDCOPMD, 97/2005-UPB2, 108/2005, 25/2006-UPB3, 70/2006-ZIKS-
1B, 105/2006, 123/2006 OdI.US: P-72/05-17, U-1-327/05, 133/2006-UPB4, 139/2006-Z0ORed, 37/2008,
56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 73/2008 OdI.US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010-
ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011 OdI.US: U-I),

- Odlok o oskrbi s pitno vodo (Ur. list RS, $t. 59/07),

- Odlok o obdinskih cestah v Ob¢ini Lasko (Ur. I. RS st. 62/99)

- Tehniéni pravilnik o javnem vodovodu na obmocju ob¢ine Lasko (Ur. . RS $t. 80/2011)
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Seznam obstojecih podlog:

- Idejni projekt (IDP), $t. 6V-11234, “Vodovod Rimske Toplice — Lasko”, izdelal IEl d.o.o.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor.

- Kataster vodovoda, Pivovarna Lasko d.d..

- Katastrske dokumentacije obstojecega Telekom, elektro, plinovodnega, kanalizacijskega in KKS
omrezja.

- Geodetski posnetek je izdelal: Geodetske storitve Kobale Dean s.p., Kraigherjeva 19a, 2230
Lenart

Izjava:

Nacrt je izdelan z upoStevanjem nacel in smiselno uporabo pravil evrokodov pri projektiranju in gradnji
objektov (npr. zelo neobiajna geometrija objekta), oziroma uporabi gradbenih materialov (npr.
steklo), ki jih evrokodi ne obravnavajo neposredno.

1.2 Obseg obravnavanega obmocja

Obravnavana zemljis¢a po katerih bo potekala gradnja vodovoda se nahajajo na obmocju obcine
Lasko.

1.3 Projektni pogoji

Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD »Vodovod Rimske Toplice - Lasko« je projektant uposteval
projektne pogoje naslednjih soglasodajalcev:

Obdina Lasko, $t. 35110-17/2014, 30.12.2014 in 05.01.2015

Pivovarna Lasko d.d., $t. VI/FN5899/14, 30.12.2014

Elektro Celje d.d., st. 544547, 22.01.2015

Elstik d.o.o., §t. 01/2015, 14.01.2015

Telekom Slovenije d.d., st. 28327-CE/997-JLB, 27.01.2015

DRSC, Sektor za upravljanje cest, obmocje Celje, $t. 37167-2803/2014/4 (1503), 20.01.2015
ARSO, Oddelek obmodja Savinje, st. 35506-3818/2011-2, 16.01.2012

Zavod za varstvo kulturne dedisc¢ine Slovenije, obmocna enota Celje, $t. 35108-0335/2014-2, DB,
24.12.2014

9. Agencija RS za okolje, $t. 35620-4016/2014-6, 20.01.2015

10. Zavod za gozdove Slovenije, obmocna enota Celje, t. 3407-186/2014, 09.01.2015

Nk WwWDNRE
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V projektni dokumentaciji so upostevani vsi projektni pogoji zgoraj navedenih soglasodajalcev,
vkljuéno z zahtevami:

ad1) Obcina Lasko

- Na odsekih javnih obcinskih cest, po katerih poteka izgradnja vodovoda, kanalizacije in javne
razsvetljave je potrebno predvideti projektno ureditev celotne Sirine ceste (novi asfalt po celotni
Sirini ceste)

-V kolikor je mogoce se hkrati izvajajo invidualni prikljucki na kanalizacijo in vodovodno omrezje

- Ozaporah cest je potrebno 14 dni pred izvedbo del obvestiti upravljalca cest. Za zaporo cest mora
pristojni organ izdati ustrezno dovoljenje

- Po zakljucku del se upravljalcu cest dostavi geodetski posnetek novega stanja

ad2 ) Pivovarna Lasko d.d.

- Pri projektiranju je potrebno upostevati potek in priklope obstojecih cevovodov na podrocju
- Pri projektiranju je potrebno predvideti tudi prikljucitve obstojecih porabnikov, ki se nahajajo na
omenjeni trasi

ad3 ) Elektro Celje d.d.

- Trasa vodovoda mora potekati v minimalni oddaljenosti 2 m od stojnega mesta katerega koli
elektroenergetskega nadzemnega droga. Prav tako se vsi izkopi omejijo na minimalno
oddaljenost 2 m od stojnega mesta katerega koli droga nadzemnega omreZja. Pod vodnikih
nadzemnih elektroenergetskih vodov in v bliZini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih
vodov je nedopustno deponiranje materiala. Prav tako je nedopusten dvig nivelete terena, kar bi
imelo za posledico zmanjsanje varnostne viSine terena napram najniZjega vodnika nadzemnega
elektroenergetskega voda.

- Pri krizanju in paralelnem poteku vodovoda z SN in NN elektroenergetskimi kabli, je potrebno
slednje pred zacetkom gradnje vodovoda zakoliciti.

- Krizanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad
elektroenergetskim kablom.

- Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri
krizanju kabla z prikljuénim cevovodom najmanjsi svetli razmik 0,3 m. Ce je v obeh primerih
krizanj manjsi razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zascititi pred mehanskimi poskodbami
s tem, da se ga namesti v zascitno cev tako, da je cev daljSa za 1 m na vsako stran krizanja.

- Minimalni horizontalni razmik je paralelnem polaganju vodovoda elektroenergetskim kablom
mora znasati 0,5 m oziroma 1,5 m, ¢e gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se
meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij

-V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo je
potrebno kable zas¢ititi s polozZitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo
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biti manjsi kot jih doloca standard SIST EN 805, v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih
primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

- Isti pogoji veljajo za stojna mesta javne razsvetljave in elektroenergetski kabel javne razsvetljave.

-V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle krizanja vodovoda z elektroenergetskimi
kabli.

- Vsa krizanja in paralelne poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno geodetsko
posneti in posnetke dostaviti na Elektro Celje d.d..

- Zakoli¢enje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bliZini elektri¢nih vodov in naprav, kakor tudi
izvedbo krizanja in paralelnega poteka bo izvedlo Elektro Celje d.d..

ad4 ) Elstik d.o.o.

- Vso telekomunikacijsko KKS infrastrukturo, krizanja, morebitne prestavitve ali zasc¢ite obstojecih
KKS podzemnih vodov je potrebno projektno obdelati v skladu s tehni¢nimi pogoji in veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, standardi, ter tipiziranimi zahtevami kabelskega operaterja.

- Prikrizanju in priblizevanju z KKS vodi je potrebno upostevati predpisane razdalje in odmike.

- Pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti ELSTIK zaradi mikrolokacije zakoli¢be trase ter nadzora
nad izvajanjem del na podrocju obstojecega podzemnega KKS omreZja. Premestitev ali zascito
vrSi ELSTIK ali druga organizacija, ki je pooblas¢ena s strani ELSTIKA Hrastnik, na osnovi pismenega
narocila investitorja ali izvajalca.

- Vsa gradbena dela v KKS podzemnih vodov je potrebno obvezno izvajati z ro¢nim izkopom.

- Vsako morebitno poskodbo na KKS omreZju je potrebno takoj javiti dezurni sluzbi na telefon
051/651-688.

- Pred zasutjem gradbene jame mora izvajalec gradbenih del obvestiti dezurno sluzbo, katere
predstavnik mora pravilnost izvedbe krizanj ali priblizevanj z obstojec¢imi KKS vodi pregledati in
potrditi.

- Vsa krizanja in pribliZevanja z KKS vodi je potrebno geodetsko posneti in podatke dostaviti v
digitalni obliki na ELSTIK d.o.o..

ad5) Telekom Slovenije d.d.

- Na mestih kjer obstojeci TK vodi ovirajo gradnjo je potrebna njihova zascita ali prestavitev, katera
se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..

- Zemeljska dela je potrebno izvajati rocno.

- Trase obstojecih narocniskih TK vodov se dolocijo na kraju samem z zakoli¢bo, za kar je treba pred
pricetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d..

-V projekt je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati kriZzanja in priblizevanja, ter
prikazati detajle zascite (krizanje, natikanja prerezanih cevi z obbetoniranjem, rezervne cevi,
kabelski jaski) oz. prikazati resSitev za morebitno prestavitev TK vodov.

- Po koncanih delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle krizan;j.

- Najmanj 30 dni pred pricetkom del je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TT omreZja, terminske uskladitve in nadzor nad izvajanjem del, investittor oz. izvajalec
o tem dolZan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne
osebe.
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- Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z ro¢nim
izkopom pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zas¢ito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso
TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih
napeljav.

ad6 ) DRSC, Sektor za upravljanje cest, obmocje Celje

- Vzdolina trasa cevovodov mora potekati v celoti izven cestnega sveta in telesa glavne ceste in
regionalne ceste (razen prebojev), odmik osi trase mora znasati minimalno 4,0 mod roba ceste,
kjer pa tega ni moZno zagotoviti pa min. 2,0 m. Traso je potrebno kotirati od roba vozis¢a ceste.

- Traso cevovodov je potrebno natancno locirati napram asfaltu voznega pasu drzavne ceste.

- Prevrtanje se mora izvesti ¢imbolj pravokotno na os ceste v minimalni globini 1,50 m pod vozisce
— teme zascitne cevi.

- Ker zaradi konfiguracije terena traso vodovoda ni moZno izvesti popolnoma izven vozis¢a drzavne
ceste, se ta iziemoma dovoli tudi v rob vozis¢a glavne ceste G1-5/0328 skladno s naslednjimi
pOogoji.

- Investitor je dolZan izvesti sanacijo celotne Sirine voznega pasu v primeru unienja asfalta pri
prekopu za cevovod vodovoda ob drZavni cesti.

- Projektna dokumentacija vodovoda mora vsebovati tudi projekt sanacije vozis¢a na predmetnem
odseku drzavnih cest ali plo¢nika, kjer bodo cevovodi, kablovodi potekali v neposredni bliZini
vozisca ali tudi v vozis€u drzavne ceste.

- Gradbena jama mora biti pravilno razprta, vozis¢e pa zavarovano proti vdiranju. Na delu trase,
kjer se predvidi trasa vodovoda neposredno ob voziscu, je investitor oziroma izvajalec dolzan
izvesti sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreci kakrsnokoli zmanjSevanje nosilnosti
voziséa (posedanje vozisca).

-V projektu PGD mora biti trasa cevovodov kotirana od roba asfalta glavne in regionalne ceste ali
plo¢nika, priloZzeni morajo biti tudi precni prerezi vozis¢a drzavnih cest s prikazom vkopa
cevovoda v varovalni pas in cestni svet drzavnih cest, kot tudi prerez cevovoda, ki poteka
podzemno v cestnem telesu drzavnih cest (preboji).

- Investitor oz. izbrani izvajalec del je dolZan pred zacetkom gradnje izdelati projekt tehnologije
gradnje in ureditve gradbisca s prikazom dostopa na drzavno cesto. V primeru dostopa preko
zacasnega gradbis¢nega prikljucka, je potrebno z vlogo pridobiti soglasje zanj od DRSC, obmocje
Celje, zazeleno je da se za dostop do gradbisca uporabljajo obstojeci cestni prikljucki na glavno in
regionalno cesto.

- Ce bi zaradi poloZitve cevovoda in kablovoda prislo do uni¢enja mejnih kamnov, je le-te investitor
dolzan na svoje stroske, pri usposobljeni, registrirani in pooblas¢eni organizaciji za geodetske
meritve, postaviti v prvotno stanje.

- Zavarnost prometa na drzavni cesti in zavarovanje delovisca v skladu s predpisi o varstvu pri delu
je odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upostevati Zakon o varnosti cestnega
prometa.

- Investitor obravnavanega posega bo moral na svoje stroske izvesti morebitno spremembo poteka
trase predvidenega vodovoda rekonstrukcije drZzavne ceste na omenjenih odsekih.

- Zacetek in zakljucek del je potrebno prijaviti DRSC.
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ad7 ) ARSO, Oddelek obmocja Savinje

- Na odsekih, kjer je trasa vodovoda predvidena po brezini, vzporedno z vodotokom Svinja, ki je
vodotok 1. reda, je potrebno zagotoviti minimalni odmik od zgornjega roba brezine 15 m, na
ostalih vodotokih, ki so vodotoki 2. reda pa 5 m, za potrebe izvajanja javne vodnogospodarske
sluzbe. Manjsi odmiki so dopustni le iziemoma na minimalnih odsekih, kjer so prostorske
mozZnosti omejene. Sestavni del projektne dokumentacije mora biti geodetski posnetek struge
vodotokov kjer bo trasa vodovoda potekala v bliZini ali po priobalnem pasu, to je 15 m (Savinja)
oz. 5 m (ostali vodotoki) od zgornjega roba breZine.

- Trasa predvidenega vodovoda precka vodotoke: I¢na, Sedrascico, Sevcnico ter druge manjse
neimenovane potoke. Vsi ukrepi pri krizanju vodotokov, morajo biti nacrtovani tako, da se
prevodna sposobnost strug ne bo zmanjsala.

- Gradnja jaskov v strugi in brezinah vodotokov ni dovoljena.

- Na odsekih kjer bo trasa potekala po vodnem ali priobalnem zemljis¢u, je potrebno upostevati
tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zascito kanala, za c¢as uporabe strojne
mehanizacije, za potrebe vzdrzevanja vodotokov.

- Prinacrtovanju krizanj vodotokov mora projektant upostevati naslednje usmeritve:

» Teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom

> Na tej globini mora cev potekati na razdalji med spodnjima robovoma breZin in e 5 m
na vsako stran

> V primeru posega v breZino vodotoka z izvedbo kriZzanja, morajo biti dno struge in
vodotoka ustrezno zavarovanje

- Krizanja vodotokov morajo biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) jasno
oznacena in obdelana. Projekt mora vsebovati:

> Opis krizanja

» Pregledno situacijo z vrisanim krizanjem

> Geodetski posnetek struge vodotoka v obmodju krizanja z vrisanim kanalom v
ustreznem merilu

» Podolzni profil vodotoka na dolzini 50 m do 100 m pri vodotokih Sirine v dnu vec kot 1
m (25m do 50 m gorvodno in 25 m do 50 m dolvodno)

> Precni profil vodotoka na obmocdju krizanja z vrisanim kanalom v ustreznem merilu

> Prikaz zavarovanja struge v obmocju krizanja, prikaz polaganja cevi na vodnih oz.

- Zavarovanje struge pri krizanju mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti
erozijskem delovanju naraslih voda, pri ¢emer je potrebno upostevati danes veljavne ekolosko
naravnane zahteve povezane s posegi v povrsinske vodotoke. V ¢im vecji mozni meri morajo biti
uporabljeni naravni materiali, kot so kamen, les in vegetativna zavarovanja. V primeru
podvrtavanja struge zavarovanje ni potrebno.

- Pri nacrtovanju morebitnih iztokov v vodotoke je potrebno upostevati erozijsko delovanje voda.
Direktni iztok ne sme segati v svetli profil struge vodotoka. Izpustna glava mora biti oblikovana
pod nadzorom breZzine. Na obmocju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno
erozijo. Detajl iztoka mora biti v PGD tekstualno in grafi¢no ustrezno obdelan in prikazan.
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- Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e
potokov. Po koncani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

ad8 ) Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije, obmocna enota Celje

- Nacdrtovana gradbena dela ne smejo negativno vplivati na varovane vrednote kulturne dediscine,
ki se nahajajo v neposredni blizini na¢rtovanih tras urejanja infrastrukturnih vodov: Rimske
Toplice — Cerkev sv. Marjete (ESD 3164), Sevce — Vinska klet na domaciji Sevce 9 (ESD 25238),
Sevce — Ka$¢a na domaciji Sevce 9 (ESD 25243), Modri¢ pri Laskem — Arheolo$ko obmocje ob
7eleznici (ESD 29752), Strmca — Hia Strmca 85 (ESD 25641), Strmca — Kapelica pri hi$i Strmca 85
(ESD 25206), Strmca — Ka$¢a na domaciji Strmca 84 (ESD 25642).

- Pri vseh posegih v zemeljske plasti ob gradnji objekta se v obmocju enote kulturne dedis¢ine
Rimske Toplice — Arheolo$ko obmoc¢je Smarjeta (ESD 12271), skladno z 27. t&.3. €lena ZVKD-1,
izvedejo predhodne arheoloske raziskave ob gradnji (v dolZini cca 550 metrov). Splosna
metodologija arheoloskih raziskav ob gradnji je navedena v obrazlozZitvi teh KVP, natancnejso
metodologijo dolo¢ita na terenu odg. Konservator arheolog ZVKDS , OE Celje in arheoloski
izvajalec.

- Predhodne arheoloske raziskave morajo biti vklju¢ene v terminski plan izvedbe gradbenih del.

-V primeru odkritja arheoloskih najdb, Sirina izkopanega polja ne sme biti oZja od 2 metrov, kar je
minimum za strokovno Se korektno arheolosko dokumentiranje. Arheoloske raziskave se izvedejo
do sterilne geoloske osnove, torej do nivoja kjer ni vec zaslediti antropogenih dejavnosti

- Ce med raziskavo, potrebno za sprostitev zemlji$¢a za gradnjo, pride do izjemnih odkritij, ki
utemeljujejo spremembo projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev projektnih pogojev
po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov in se ta niso mogla upostevati pri izdaji soglasja za
raziskavo, mora nadzornik po odlocbi MK o tem nemudoma obvestiti MK in naroc¢nika. MK odloci
o izjemnosti odkritij na podlagi mnenja Strokovne komisije za arheoloske raziskave; ZVKDS pa po
uradni dolZnosti obnovi postopek izdaje kulturnovarstvenih pogojev in soglasja za poseg na
zemljiscu, kjer se izvaja raziskava.

- Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheolosko najdisce, krije stroske predhodne
arheoloske raziskave ob gradnji investitor gradnje. Predhodna arheoloska raziskava obsega tudi
poizkopovalno obdelavo arhiva arheoloskega najdisca

- Arheoloske raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in
snezne odeje, dnevne temperature pa morajo biti ob zacetku nad ledis¢em.

ad9) Agencija RS za okolje

- Oddana vloga za zacetek predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje. Po pregledu vioge
s strani Agencije RS za okolje je bilo dne 23.3.2015 tudi izdano soglasje.
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ad10) Zavod za gozdove Slovenije, obmocna enota Celje

- Odsek na parceli 1466/2, k.o. Rimske Toplice poteka po povrsinah, ki so na podlagi Uredbe o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom opredeljene kot varovalni gozd. Pred
posegom v varovalni gozd je v skladu z dolocili 9. ¢lena uredbe potrebno pridobiti dovoljenje
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. lzdaja soglasja Zavoda za gozdove Slovenije
pred pridobljenim dovoljenjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni mozna.

- Na odseku, ki poteka po varovalnem gozdu, opozarjamo na pazljivost pri delu, da se zaradi
prekopa ne sproZijo erozijski procesi, obenem pa, de se pri prekopu ¢ezmerno ne poskoduje
okoliskega drevja. Na odsekih, kjer zaradi nagiba in gostote drevja strojni prekop ni mozen, naj
se izvede rocni prekop trase vkljucno s transportom gradbenega materiala vzdolzZ trase.

- Nadzemne objekte vodovoda je potrebno zgraditi tako, da ne bo moznosti poskodbe le teh zaradi
gozdne proizvodnje. V ta namen mora biti zas¢ita objektov zgrajena tako, da zadrZi podiranje
drevja na sam objekt, kot tudi spravilo lesa mimo objekta.

- Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar najvecji moZni meri ohraniti obstojece
dostopne poti gozda. V kolikor se z izvedbo posega omrezje poti prekine, je potrebno glede na
obstojece spravilne poti pred posegom zagotoviti vsaj enakovredne dostope do gozda tudi po
posegu.

- Lokacije zacasnih deponij lesa ob javnih prometnicah je potrebno pri izvedbi projekta praviloma
ohraniti. Posegi na deponijah prostorih so sicer mozni, vendar jih je potrebno izvesti tako, da v
ni¢emer ne ovirajo gozdne proizvodnje (zaséita, izvedba objektov v zavarovanih jaskih).

- Posegiv gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzro¢ena minimalna skoda na gozdnem rastju in
na tleh. Gozdno drevje je zaradi varovanja koreninskih sistemov na lokaciji zajetij in vodohranov
potrebno posekati vsaj dva metra od gornjega roba odkopne breZine oziroma v celotnem obsegu
nasipne breZine. Pred posekom je potrebno pridobiti soglasje lastnika parcele.

- Pred dokon¢anjem del na trasi cevovodov in okolici objektov je potrebno s pristojnim revirnim
gozdarjem izvesti pregled odsekov trase preko gozdnih povrsin. Vse zaradi gradnje poskodovano
drevje je potrebno ob soglasju lastnika pred dokoncanjem del odstraniti.

- Gradnja novih dostopnih prometnic preko z gozdom porascenih povrsin za potrebe izvedbe
posega ni sprejemljiva.

- Za potrebe dostopa do gradbisca je mozno uporabiti obstojeCe prometnice, pri cemer jeh je
potrebno po koncanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na
izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje proti erozijske zascite (odvod meteornih vod). V ta
namen je potrebno zagotoviti ureditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do
spiranja utrditve, obenem pa ocistiti vse Ze narejene jarke in draznike, namenjene odvodu
meteornih vod.

- Vodovodne cevi, ki preckajo gozdne prometnice ali potekajo vzdolz njih, naj bodo praviloma
poloZene v zasCitne cevi oziroma zaSCitene tako, da se pogoji uporabe prometnice (zlasti
nosilnost) ne poslabsajo.

- Trasa vodov mora potekati vsaj dva metra od korencnika stoje¢ega gozdnega drevja. V kolikor
poteka blizje, se takino drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka. Ce posek ni
mozen (ali odobren), se prekop v obmocju korenin izdela ro¢no, vodovodne cevi pa je skozi
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koreninski sistem potrebno uvleci. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin
posameznega drevesa (negativen vpliv na fiziolosko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost).
Spremljajoce elemente vodovoda (izpuste, zracnike, ventile) je potrebno locirati na taksne tocke,
kjer ne bo moznosti poskodb zaradi gozdne proizvodnje. V kolikor zaradi tehni¢nih zahtev
postavitev takSne lokacije ni mozna, je potrebno elemente zavarovati pred moznostjo poskodb
ob gozdni proizvodnji (podiranju, izvleku ali izvozu lesa). Ce so elementi locirani na prometnicah,
je pri njihovi zasciti potrebno upostevati tudi obseg posegov v planum ob vzdrzevanju taksne
prometnice.

Spremljajoce elemente vodovodov, kot tudi samo traso je potrebno po koncéanih gradbenih delih
na terenu oznaciti takoj po koncnih gradbenih delih narediti podroben geodetski posnetek
objekta in ga dostaviti v vednost na Zavod za gozdove Slovenije, Obmocno enoto Celje.
Transport materiala za potrebe izgradnje objekta se lahko izvede po obstojecih dostopnih
prometnicah v soglasju z lastnikom posamezne prometnice. Po koncanih gradbenih delih je
potrebno vse uporabljene n prometnice vzpostaviti vsaj v prvotno stanje pred posegom. Pogoji
za gozdno proizvodnjo se po koncanih gradbenih delih ne smejo poslabsati.

Gradnja zacasnih in pomozZnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu, v kolikor le ti niso nacrtovani
v okviru idejnega projekta ni dovoljena. To dolocilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe
gradnje. Izjemoma je dovoljeno lociranje objektov za potrebe izgradnje na razsiritve gozdnih
prometnic ali na deponijskih prostorih ob javnih in gozdnih prometnicah ob pogojih, da se za
potrebe postavitve objekta ne seka gozdnega drevja ali se posega v kro$nje gozdnega drevija ter,
da se povrsino po koncnih gradbenih delih vzpostavi v prvotno stanje.

Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viskov odkopane zemlje
v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je za¢asno deponiranje mozno na manjsih
deponijskih prostorih za les. Po koncanih gradbenih delih je potrebno iz obmocja gradbisca in
sosednjih povrsin odstraniti vse ostanke gradnje.

Panje ter viske zemlje iz izkopa, ki bodo nastali pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali gozdni
prostor. Obsipanje stojeCega gozdnega drevja v ¢asu gradnje ali po dokonéni ureditvi objekta ni
dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viskov odkopane zemlje po povrsinah, ki so
pomlajene. Viske odkopane zemlje, ki jih ni moZno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih povrsin
ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponija gradbenega materiala.

Po koncanih gradbenih delih je potrebno traso vodovoda, ki prec¢ka povrSine, poraséene z
gozdnim drevjem, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa
poskodovana drevesa na katerih so poSkodbe posledica izvajanja posega.

Vse razgaljene povrsine, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po koncanih gradbenih
delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela kon¢ana v ¢asu, ko ozelenitev ni
mozZna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni moZzno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je
potrebno izvesti mehanske ukrepe zascite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex-om,
mrezami).

Drevje se lahko poseka Sele po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Drevje za krcitev oznaci in posek evidentira krajevno pristojni delavec Zavoda za gozdove

Slovenije, KE Lasko (za obmogje k.o. Rimske Toplice, k.0. Sedra?, k.o. Smihel).
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2. OBSTOJECE STANJE

2.1 Opis stanja vodooskrbe na obravnavanem obmocju

Obstojeci vodovodni sistem na obravnavanem obmocju je urejen z gravitacijskim napajanjem
vodohrana VH Petek. Od VH Petek voda gravitacijsko nadaljuje v smeri proti Laskem. Vodohran Petek
se napaja z vodo iz vodnih virov Lurd, Borovke in Ogece. Na cevovod, ki poteka iz vodnih virov Lurd,
Borovke in Ogece v smeri proti vodohranu Petek so navezana naselja Smarjeta, Sevce, Udmat, Modri¢
in Strmca kakor tudi industrija in Pivovarna Lasko d.d.. Rimske Toplice se napajajo iz drugega omrezja.
Obstojeca cevovoda sta delno zgrajena iz azbestno cementnih cevi in delno iz PVC cevi in sta stara okoli
45-50 let. Obstojeca trasa vodovodov poteka na vec odsekih v plazovitem terenu. Kvaliteta obstojecih
cevovodov ne ustreza pogojem za transport pitne vode, ker pogosto pokajo in prihaja do velikih izgub
vode, onesnazenja vode in znizanja tlakov. Posledica je pogosta prekinitev dobave vode zaradi popravil.

2.2 Programske osnove

Za reSitev oskrbe s pitno vodo na obravnavanem obmodju v obcini Lasko, je potrebno predvideti
ustrezne ukrepe, ki bodo omogocali nemoteno oskrbo prebivalstva in spremljajocih dejavnosti s pitno
in poZarno vodo. Za nemoteno vodo oskrbo je potrebno obnoviti obstojece vodovode v obcini Lasko z
uposStevanjem narasc¢ajocih potreb po pitni vodi ter tudi geografske lege posameznih naselij. Posebno
pozornost je potrebno dati izbiri kvalitete cevi za naslednje petdesetletno obdobje.

2.3 Namen gradnje

Namen gradnje novih cevovodov je, da se s tehni¢no in hidravli¢no izboljSavo uredi tla¢ne razmere v
omrezju, zmanjSa izgube vode, prekinitve dobave vode in zagotovi dobavo kvalitetne, zdrave vode
vsem porabnikom na obravnavanem obmocju. Zagotovljena bo tudi poZarna varnost po veljavni
zakonodaji.

2.4 Vzporedni potek in krizanja s komunalnimi vodi

Na trasi vodovoda potekajo zracni in zemeljski elektro vodi, telekom vodi, obstojeci vodovodni
cevovodi ter fekalna in meteorna kanalizacija.

- Elektro vodi

Vsa priblizevanja in krizanja elektro vodov s projektiranim vodovodom so obdelana z zahtevami
projektnih pogojev St. 544547. Zagotovljeni so minimalni vertikalni odmiki 0,5 m. Minimalni
horizontalni razmik je 0,5 m oziroma 1,5 m, e gre za magistralni vodovod za preskrbo vode.

Krizanja in vzporedni poteki s elektro vodi so prikazana v grafi¢nih prilogah G3.1 do G3.2 (vse v 0 —
vodilna mapa).
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Vse stacionaze krizanja s elektro kabli in svetli odmiki so razvidni iz sledecih stacionaZ vzdolZnega
profila:

Primarni vodovod PE-HD d280
- krizanja NN kablovod: km 0+008, km 0+027, km 0+092, km 0+268, km 0+363
- krizanja SN kablovod - nadzemni: km 0+432

Sekundarni vodovod, Veja 1, PE-HD d63
- krizanja NN kablovod: km 0+018, km 0+083

Sekundarni vodovod, Veja 2, PE-HD d63
- krizanja NN kablovod: km 0+065

Sekundarni vodovod, Veja 3, PE-HD d63
- krizanja NN kablovod: km 0+010, km 0+041, km 0+069

Sekundarni vodovod, Veja 4, PE-HD d63
- krizanja NN kablovod - nadzemni: km 0+092, km 0+116, km 0+138
- krizanja SN kablovod - nadzemni: km 0+017, km 0+048
Sekundarni vodovod, Veja 5, PE-HD d63
- krizanja NN kablovod: km 0+072
- krizanja SN kablovod - nadzemni: km 0+054, km 0+119
- Telekom vodi
Vsa priblizevanja in krizanja TK kablov s projektiranim vodovodom so obdelana z zahtevami projektnih
pogojev $t. 28327-CE/997-JLB. Zagotovljeni so vsi minimalni vertikalni odmiki, kakor tudi horizontalni

odmiki.

KriZzanja in vzporedni poteki s elektro vodi so prikazana v grafi¢nih prilogah G3.1 do G3.2 (vse v 0 —
vodilna mapa).

Vse stacionaze krizanja s TK kablom in svetli odmiki so razvidni iz sledecih stacionaz vzdolZnega profila:

Sekundarni vodovod, Veja 5, PE-HD d63
- krizanja TK kablovod: km 0+009

Opomba: Soglasodajalec (Telekom Slovenije d.d.) Zeli ob trasi vodovoda sopolagati svoje kable in to je
potrebno upostevati v projektu.
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3. ZASNOVA TRAS
3.1 Vodovod Rimske Toplice — Lasko 1. FAZA
3.1.1 Primarni vodovod PE-HD d280

Izgradnja vodovoda Rimske Toplice — Lasko, 1. FAZA je novogradnja. Trasa vodovoda poteka iz
vodohrana VH Petek v smeri proti Rimskim Toplicam. Na celotni trasi poteka vzporedno z ostalimi proj.
vodi: komunalna in padavinska kanalizacija, koridor za javno razsvetljavo in opti¢ni kabel, poZiralniki in
poziralnipki zvezami za odvodnjavanje cestnih povrsin, ki so predvidene za obnovo.

Primarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d280/PN16. Niveleta vodovoda pada v smeri Rimskih
Toplic.

Vodovod zacenja v vozlis¢u V26 z navezavo na obstojeci vodovod PE d280, ki se skupaj Se z dvema
cevema nahaja v travniku nad HS Strmca 7. Trenutno so te tri cevi zablindirane . Ob priklju¢ku na obst.
vodovod se izvede nadzemni hidrant NH1 DN80.

Za hidrantom primarni vodovod preide v lokalno cesto in poteka v lokalni cesti skozi naselje Strmec.
Po prehodu v cesto, v vozliséu VV1, se nanj navezZe sekundarni vodovod veja V1, PE-HD PE100 d63/12.5,
in v nadaljevanju poteka vzporedno z njim.

V km 0+341 je izvesti nadzemni hidrant NH2 DN80.

V vozlis€u VV2 v km 04326 se na primarni cevovod naveZe sekundarni vodovod veja V2, PE-HD PE100
63/12.5 in potekata vzporedno z njim.

V km 0+181 je izvesti nadzemni hidrant NH3 DN8O.

V vozliséu VV3, v km 0+109 se na primarni vod naveZe sekundarni vodovod veja V3, PE-HD PE100
d63/12.5 in poteka v smeri severa.

V vozliséu VV4, v km 0+031 se na primarni vod naveZe sekundarni vodovod veja V4, PE-HD PE100
d63/12.5 in nadaljuje v smeri juga.

Za navezavo v km 0+023,5 je izvesti nadzemni hidrant NH4 DN8O.

V vozliséu VV5, v km 0+020 se na primarni vod naveze sekundarni vodovod Veja 5, PE-HD D63/12.5, in
nadaljuje v smeri proti severu.

Primarni vodovod se v vozlis¢u V1 naveZe na obstojece omrezje, v tocki, ki se nahaja izven ceste.

Vodovod PE-HD PE100 d280mm/PN16 poteka v skupni dolzini 473m

Vodna dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo

Obcina Lasko razpolaga z naslednjimi vodnimi dovoljeniji, ki so priloZeni v nadaljevanju:
- Odlo¢ba o spremembi vodnega dovoljenja, RS, MOP, DRSV, §t.: 35527-74/2015-5,
datum: 31.5.2016
- Delno vodno dovoljenje, RS, MKO, ARSO, st.: 35527-2/2005-26, datum: 5.11.2013
- Delno vodno dovoljenje, RS, MKO, ARSO, st.: 35527-104/2012-9, datum: 3.5.2013
- Odlo¢ba o spremembi vodnega dovoljenja, RS, MOP, DRSV, §t.: 35527-72/2015-5,
datum: 31.5.2016
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- Odloéba o spremembi vodnega dovoljenja, RS, MKO, ARSO, st.: 35527-200/2013-3
datum:12.12.2013

- lz zgornjih podatkov je razvidna lzdatnost in kvaliteta obstojecih vodnih virov . Z vidika
nadaljnje oskrbe z vodo, se bodo uporabljali obstojeci vodni viri.
- Vodni vir Jepihovec:

Trenutna izdatnost povprecénega pretoka vode oz. dovoljena koli¢ina porabe je 24 |/s. Posebni postopki
priprave pitne vode se ne izvajajo. Kloriranje pitne vode se ne izvaja redno, razen iz preventive v
primeru vzdrZevalnih del ali ugotovljene mikrobioloske indikacije.

- Vodni vir Lurd:
Trenutna izdatnost povpreénega pretoka vode oz. dovoljena koli¢ina porabe je 6,25 I/s. v

- Borovke in Ogece:
Trenutna izdatnost povpreénega pretoka vode oz. dovoljena koli¢ina porabe je 6,25 I/s.

Skupna koli¢ina vode, ki je na razpolago za uporabo pitne vode znasa 51,25 I/s.

V navedenih izvirih se ne izvajajo posebni postopki priprave pitne vode. Kloriranje pitne vode se ne
izvaja redno, razen iz preventive v primeru vzdrZevalnih del ali ugotovljene mikrobioloske indikacije.

V idejnem projektu je bil narejen hidravlicni izracun, kjer je razvidno, da projektirani cevovod zadosca
zahtevam. Zagotovljena je zadostna koli¢ina vode s cevovodom PE DN 280mm/16bar. Obstojeci tlaki
v omreZju zados¢ajo za nemoteno oskrbo s pitno vodo.

VH Petek
H=280,00 m

P=1,6' bars
H=265,57 m

Q=1,54 L/s /
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3.1.2 Sekundarni vodovod, Veja 1, PE-HD PE100 d63mm PN12,5

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d63/12.5. Vodovod zaéenja v vozlis¢u VV1, v km
0+000 z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka vzporedno s primarnim
vodovodom v lokalni cesti na dolzini 99m. Niveleta vodovoda pada. Na trasi sekundarnega vodovoda
se izvede 9 hisnih prikljuckov.

3.1.3 Sekundarni vodovod, Veja 2, PE-HD PE100 d63mm PN12,5

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD d63/12.5. Vodovod zadenja v vozlis¢u VV2, v km 0+000 z
navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka vzporedno s primarnim
vodovodom v lokalni cesti na dolZini 95m. Niveleta vodovoda pada. Na trasi sekundarnega vodovoda
se izvede 4 hisne prikljucke.

3.1.4 Sekundarnivodovod, Veja 3, PE-HD PE100 d63mm PN12,5

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d63/12.5. Vodovod zacenja v vozliséu VV35, v km
0+000 z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka pravokotno na primarni
vodovod in nadaljuje v dovozni cesti do stanovanjskih enot. Niveleta vodovoda raste.

obratovanjem ter pri praznjenju in polnjenju vodovoda. Od zracnika niveleta pada. DolZina
sekundarnega vodovoda je 70m. Na trasi sekundarnega vodovoda se izvede 4 hisne prikljucke.

3.1.5 Sekundarni vodovod, Veja 4, PE-HD PE100 d63mm PN12,5

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD PE100 d63/12.5. Vodovod zaéenja v vozlis¢u VV5, v km
0+000 z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka pravokotno na primarni
vodovod in nadaljuje v lokalni cesti proti drzavni cesti. Niveleta vodovoda pada. DolZina cevovoda je
179,5m. Na trasi sekundarnega vodovoda se izvede 2 hisna prikljucka.

3.1.6 Sekundarni vodovod, Veja 5, PE-HD PE100 d63mm PN12,5

Sekundarni vodovod je izvesti s cevmi PE-HD d63/12.5. Vodovod zacenja v vozlis¢u VV59, v km 0+000
Z navezavo na projektiran primarni vodovod. Trasa vodovoda poteka pravokotno na primarni vodovod
in nadaljuje v lokalni cesti v smeri severa. Niveleta vodovoda raste. DolZina sekundarnega vodovoda

znaSa 191,5m. Na trasi se izvede 3 hisne prikljucke.

Sekundarni vodovodi bodo potekali v skupni dolZini 635 m. Na sekundarne vodovode se bo skupno
prikljucilo 32 hisnih prikljuckov.
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4. TEHNICNI OPIS IZVEDBE

4.1 Zemeljska dela

- Trase cevovodov so usklajene s trasami obstojecih cevovodov, obstojecimi povrSinamiin predvideno
ureditvijo.

- Niveleto cevovodov podajajo vzdolzni profili.

- Situativno in viSinsko zakoli¢enje tras cevovodov mora izvrsiti za ta dela registrirana organizacija.

- Dela na prometnih povrsinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi in izdanimi
soglasji.

- Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da ¢im manj poSkoduje obstojece objekte in povrsine.
Nastala Skoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do okolja, gre na stroske izvajalca.
- lzkop jarka za cevovode je strojni in rocni v kombinaciji 90 % : 10 % v zemlji lll. - IV. kategorije.
Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaZa na zacasno deponijo.

- lzkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izklju¢no ro¢no, da ne pride do poskodb ob
prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi zakolicijo.

- Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

- Potek komunalnih vodov in krizanja le teh so v skladu s predpisanimi projektnimi pogoji
soglasodajalcev in v skladu s predpisanimi odmiki med posameznimi vodi. Potek posameznih
komunalnih vodovod je bil usklajen na koordinacijskem sestanku projektantov komunalnih vodov.

- Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

- Obvezna je visinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

Dno jarka mora biti o¢iS¢eno in planirano po projektirani niveleti.

Na dnu jarka je potrebno izvesti pes¢eno posteljico v debelini 10 cm in komprimirati.

Po poloZitvi cevovoda je obvezna izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja, ki ga izvede za
ta dela pristojna organizacija. Geodetski posnetek je potrebno predloZiti investitorju, nadzoru in je
sestavni del tehni¢ne dokumentacije za tehni¢ni pregled.

- Zasutje cevovoda se vrsi do visine 30 cm nad temenom cevi ro¢no. Zasip je potrebno izvajati s sejanim
materialom od izkopa ali se ga pripelje od drugod. Komprimiranje se vrsi strojno do 95 SPP. Nad ro¢nim
zasipom se izvrsi strojni zasip v plasteh po 30 cm z izkopanim materialom in vsako plast se komprimira
do zbitosti 98 %. Zasip se izvrsi do ras¢enega terena ali do spodnjega ustroja voznih povrsin. V obmocju
prometnic se nad zasip izvrsi cestno telo.

- Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po izvedeni tlacni
preizkusniji.

- Tlac¢na preizkusnja se izvaja za vsak odsek posebe;.

- Vse povrsine izven prometnic je po koncanih zemeljskih delih potrebno obvezno humuzirati, in ce je
potrebno, posejati s travo.

- Pred polaganjem cevovoda je potrebno izvesti betonske bloke lokov, lomov in teZznostne sidrne
bloke, ki se jih po poloZitvi cevovodov izvede preko cevi. Izvesti jih je potrebno po priloZzenih detajlih
iz betona C12/15.
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4.2 Montazna dela

V predmetnem projektu je cevovod predviden iz PE-HD d280, PN 16bar cevi v skladu s standardom
EN 12201. Cevi morajo imeti ustrezen atest.

- Vsi fazonski komadi so iz duktilne litine (DUKTIL), za nazivni tlak 16 bar, izdelani po SIST EN
545:2010.

- Predvidene duktilne cevi so na mufno s STD, Vi (varnostnim) tesnilom, kar omogoca enostavno
spajanje. Stiki cevi so delno gibljivi in sicer 2-5 stopinj, odvisno od premera. Ta lastnost stikov
omogoca boljse prilagajanje niveleti.

- Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje.

- VzdolzZ trase cevovoda se izvrsi razkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do poskodb. Cevi
je potrebno deponirati na predhodno dogovorjeni zemljiski parceli oz. obmocju, ki ga doloci
investitor v sodelovanju z izvajalcem del.

- Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozlis¢ih na leseno ali o¢is¢eno podlago.

- Fazonski komadi so doloceni glede na tehni¢no resitev vozlisc.

- Vsa vozlis¢a so izvedena s prirobni¢nimi cevmi, fazoni in armaturami. So prav tako vijacena z
nerjavecimi vijaki (inox-AlSI 304).

Montazni fazonski kosi so predvideni iz duktilne litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010,
z zunanjo in notranjo epoksi zascito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po
klasiénem postopku min. debeline 250 mikronov, vklju¢no z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim
nerjavecim materialom (inox-AlSI 304), opremljeni z odgovarjajoc¢imi tesnili v skladu z EN 681-1.
Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico.

Armature, vkljuéno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjave¢im materialom
(inox-AlSI 304), so predvidene iz NL GGG 400 z epoksi zas¢ito minimalne debeline 250 mikronov,
PN16, ISO 2537.

Hidravli¢ni reduktorji tlaka morajo imeti telo ventila izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy
zas¢ito minimalno 250 mikronov. Membrana je lo¢ena od zapirala na katerem je tesnilni element
quadring. Prehod skozi ventil mora biti reduciran zaradi boljSe regulacije (linearnosti). Ventil mora
delovati na avtomatski hidravli¢ni nacin in imeti lo¢en pilot iz nerjavecega jekla za nastavitev redukcije
(1,2-14 bar). Povezave morajo biti iz nerjavecega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem polozaja,
kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije ter dvema manometroma, na
katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu, tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera mora
ustrezati standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN16: EN1092.

Spojke so predvidene iz NL GGG 400, vklju¢no z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim

nerjavecim materialom (inox), ISO 2537. Zatezni obroc iz NL GGG 400, spojka zascitena s premazom
tipa RT 90000RS, debeline minimalno 200 mikronov.
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Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala
v skladis€u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa materiala na
gradbisce.

4.3 Oznacba cevovoda

Oznacbo trase cevovoda mora postaviti izvajalec del vzdolZ trase cevovoda.

Ob prehodih cest in poti mora oznacbe cevovoda postaviti izvajalec na mejo zas¢itnega pasu ceste, ki
kriza cevovod.

Pri zasipavanju cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati signalni trak - VODOVOD.

vew v

4.4 Pregled, Cis¢enje, dezinfekcija in prevzem

Vsa vozlis¢a morajo biti nezasuta. Vozlis¢e in loke je potrebno pred tlacno preizkusnjo sidrati z
betonskimi sidrnimi bloki po priloZenih detajlnih nacrtih.

Izvajalec mora dati na razpolago vse Crpalke za tlacni preizkus, kontrolne tocke, manometre vkljuéno z
delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija.

V kolikor se pokaZejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstraniti in ponovno
kontrolirati cevovod.

Manometri in registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi za vsak
instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad.

Izvajalec mora imeti na razpolago ves Cas pregledovanja kateregakoli odseka zadostno Stevilo radio
komunikacijskih aparatov, s katerimi se lahko poveZe vsa mesta merjenja pritiska in ostala mesta s
krajem polnjenja.

Izvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako, da ne
more priti do poskodb pri nobenem testu.

Izvajalec mora pred pri¢etkom testiranja podati svoj predlog o nacinu dela. V tem predlogu morajo biti
naslednji podatki:

- imein priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje;

- popis opreme;

- Crpalke za polnjenje - vrsta in kapaciteta;

- tlacne ¢rpalke - vrsta in kapaciteta;

- instrumenti - vrste, merilno obmocje, kapaciteta.

Na vsakem odseku cevovoda, podvrienem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji instrumenti in
oprema :

- registrirni manometri in navadni kontrolni manometer obseg od 0-30 barov. Po en manometer je
potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira;

- registrirni termometer z obsegom od -10 do +50 stopinj C. Termometer se mora nastaviti pred
polnjenjem cevovoda z vodo na mestu tla¢nega preizkusa na cev. To¢nost termometra mora biti do 1
stopinje C tako, da se lahko oceni 0.5 stopinj C.
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- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature polnilne vode,
temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih termometrov med njihovo montazo.
Izvajalec mora napisati iz€rpno porocilo testiranja in predloziti diagrame iz registrirnih instrumentov,
zapis 0 merjenju, temperature cevi in okolice in kon¢no vsa obvestila o lomih, pus¢anju cevovoda ter
po konéanem testiranju predati en izvod dokumentov nadzornemu organu.
Izvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotovili v ¢asu testiranja, po navodilih
nadzornega.
Vodo za preizkuse - tlaenje - zagotovi izvajalec kjerkoli, vendar mora biti izvor vode odobren od
nadzora.
Polnilne ¢rpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri potrebnem
tlaku, ki je odvisen od dolzine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega se testira.
Tlacna ¢rpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta mora biti najmanj 50
I/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 |/min. in manj pri maksimalnem tlaku 32
barov.
Za zagotovitev uspesnega hidrostatskega tlacnega testiranja mora v ¢asu polnjenja cevovoda z vodo iz
tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti z nadzorom za odgovarjajoci postopek polnjenja vsakega
odseka v odvisnosti od dolZine in hidravlicne viSine. Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo
in odstrani ves prosti zrak, se lahko pricne s tlacnim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator
zahtevani tlak, se mora ¢rpalko izkljuciti.
Tlacni preizkus se mora izvajati po dolocilih PSIST pr EN :
MDP — sistemski obratovalni tlak (najvecji mozen tlak v omrezju)
STP — sistemski preizkusni tlak

STP = MDPC x 1,5 ali

STP =MD Pa + 100 k Pa,
Kadar vodni udar ni izracunan, znasa preizkusni tlak:
STP MD Pa x 1.5 ali STP=MD Pa +500 k Pa.
Vsakokrat velja niZja vrednost.
MD Pc=obratovalni sistemski tlak+izracunana vrednost tlaka pri vodnem udaru
MD Pa=obratovalni sistemski tlak+dolocena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti manjsa
od 200kPa.
MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7,0 bar,
STP za centralni vodovodni sistem znasa 10,0 bar,
Do izvajanja pred preizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7,0 bar
neprekinjeno 24 ur,
Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 minutnih razmakih
merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri ceveh DN>400 znasa
interval meritev 60 minut.
Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema tockama v diagramu Q = f(g) ne seka abscise v tocki
STP,
Cas glavnega preizku$anja naj bo 1 ura. Preizkus je uspesen, ée v tem ¢asu tlak STP ne pade za ve¢ kot
0,2 bar,
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Zapisnik o tlaénem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

Ce se opazi velik padec tlaka v ¢asu testiranja ali ¢e se pojavijo znaki, po katerih se lahko sklepa, da
cevovod puséa, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih cevovod pusca in to
na zahtevo nadzora.

Po koncanih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo nadzoru.
Tlak v cevi ne pade, ¢e cevovod tesni. Vodo iz tlaénega preskusa je dovoljeno ponikati v teren po
izvrSeni nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva.

4.5 Dezinfekcija

Po koncani tlacni preizkusnji vseh odsekov, se cevovod dopolni z vsemi armaturami in spojnimi vari
tako, da je v celotni dolzini povezan. Po zaklju¢ku gradnje je treba vodovode in priklju¢ke dezinficirati.
Dezinfekcija se mora izvajati po dolocilih poglavja 11 (dezinfekcija ) standarda PSIST EN 805, navodilih
DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Vsi vgrajeni materiali, ki so v stiku s pitno vodo, morajo imeti dokazilo o zdravstveni ustreznosti skladno
s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009).

Skladno s 33.¢l. istega pravilnika morajo biti vsi deli javne oskrbe z vodo urejeni tako,da se prepreci
onesnazevanje vode in da je zagotovljena ¢im boljSa zdravstvena ustreznost pitne vode in varnost
oskrbe s pitno vodo.

Dezinfekcijo izvaja pooblascena organizacija.

V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo doseZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za
dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobiolosko in fizikalno — kemi¢no analizo
v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na osnovi tega
potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

Po koncanih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlisc¢a zasipa in teren vzpostavi v prvotno
stanje.

Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je mozno ponikati v podtalnico po izvrSeni nevtralizaciji
dezinfekcijskega sredstva.
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4.6 lzvedbeni pogoji

1.Pred pri¢etkom del za posamezne sektorje se je podrobno operativno dogovoriti glede

terminov in nacina izvajanja del z vsemi izvajalci na kompletnem objektu.
2.Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki
tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

jih za

3.Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predloziti ateste.

4.1zvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisi in jih morajo

izvajalci upostevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del. Morebitne spremembe zaradi

nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljsih resitev je potrebno izdelati soglasju s
projektantom in investitorjem.

6.Pri izvajanju gradbenih del na objektih in montaZnih del na cevovodih se mora izvajalec ravnati

po navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo cevovodov.

7.Poleg tega mora upoSstevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstojeco
gradbeno zakonodajo.

8.Dela se bodo izvajala na obmocju obcine Lasko in obcine Hrastnik. Izvajalec del je

pred pricetkom gradnje predloZiti terminski plan gradnje v presojo, uskladitev in

upravljalcu vodovoda Pivovarna Lasko d.d., ki deluje v sklopu ob¢ine Lasko.

10. Prevezavo cevovodov na obstojece cevovode v vozlis¢ih je potrebno posebej skrbno

dolZan
potrditev

nacrtovati in izvesti na hitro v dogovoru z upravljalcem vodovoda Pivovarna Lasko d.d.,

izvajalcem, nadzornikom in naro€nikom.

Celje, julij 2020
Odgovorni projektant:

Matija JURKO, univ.dipl.inz.VKI
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Il/ RISBE

01.01.01 Pregledna situacija
01.01.02 Pregledna situacija projektiranega stanja

01.02.01 Situacija projektiranega stanja, 1.del
01.02.02 Situacija projektiranega stanja, 2.del

01.03.01 Situacija zakolicba
01.04.01 Montazna shema
02.01.01 Vzdolzni profil profil primarnega vodovoda

02.02.01 Vzdolzni profil sekundarnega voda, veja V1
02.02.02 Vzdolzni profil sekundarnega voda, veja V2
02.02.03 Vzdolzni profil sekundarnega voda, veja V3
02.02.04 Vzdolzni profil sekundarnega voda, veja V4
02.02.05 Vzdolzni profil sekundarnega voda, veja V5

03.01.01 Detajl polaganja cevi
03.02.01 Detaijl krizanja vodovoda s kanalom
03.02.02 Detajl krizanja z elektro in TK vodi

04.01.01 Detajl nadzemnega hidranta
04.01.02 Detajl hisnega prikljucka
04.02.03 Detajl odzracevalnega ventila

M 1:1000

M 1:500
M 1:500

M 1:500

M 1:1000/100

M 1:500/100
M 1:500/100
M 1:100/100
M 1:500/100
M 1:500/100

M 1:25
M 1:25
M 1:25
M 1:25

M 1:25
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