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zatesnitev s purpenom

drsni FP obroč

za cev

PROJ. VODOVOD

PE100 d63

ZAŠČITNA CEV, PE100  DN250mm SDR17

zatesnitev s purpenom

opozorilni trak "VODOVOD"

opozorilni trak "KANAL"

5.0

opozorilni trak "VODOVOD"

opozorilni trak "KANAL"

KRIŽANJE V PRIMERU POTEKA PROJ. VODOVODA POD OBST. KANALOM

KRIŽANJE V PRIMERU POTEKA PROJ. VODOVODA NAD OBST. KANALOM

v primeru manjšega temenskega odmika od 30cm se izvede betonska posteljica
deb. 10cm na razdalji 3.0m

št.risbe

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
 tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

izdelovalec projektne dokumentacije

IZS 1023

merilo oznaka risbe

datum spremembe

vrsta projekta/faza

številka projekta

načrt

številka načrta

datum

datum

podpis

identifikacijska številka

odgovorni projektant

odgovorni vodja projekta

identifikacijska številka

projektant

podpis

podpis

objekt

naročnik Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

03.02.01

Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI

G-3745

Izgradnja vodovodnega omrežja
(Rimske Toplice - Laško) in
kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

julij 2020

PZI2/ gradbeni načrt

V-1140/2020 V-1140.22/2020

del objekta

Vodovod Strmca

datum opis spremembe

julij 2020

Petra Dorn, grad.teh.

Razvojni
center
Inženiringi
Celje d.o.o.
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