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LEGENDA

1.faza UREDITVE VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA OBMOCJU STRMCA—UDMAT

PROJ. KANALI KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
PROJ. KANAL KOMUNALNIH ODPADNIH VODA-TLACNI VOD

PROJ. KANAL PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

PREDVIDEN KORIDOR ZA NN DOVOD DO C3, VOD JR in VOD EKS VODA

PROJ. PRIMARNI VODOVOD UDMAT-STRMCA

PROJ. TRASE SEKUNDARNEGA VODOVODA
PROJ. TRASE VODOVODNIH HISNIH PRIKLJUCKOV

PROJ. NASTAVKI Z JASKI ZA HP KOMUNALNIH ODPADNIH VOD

OBST. KOMUNALNI VODI

obstojedi vodovod

obstoje¢i NN zragni kabelski vod
obstoje¢i NN podzemni kabelski vod
obstojedi daljnovod, DV-SN

obstoje¢i podzemni TK vod

opis spremembe

izdelovalec projektne dokumentacije
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objekt odgovorni vodja projekta podpis

Izgradnja vodovodnega omrezja MATIJA JURKO, univ.dipl.inz.VKI Wq
(Rimske Toplice - Lasko) in

kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza identifikacijska Stevilka datum

del objekta G-3745 julij 2020
Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

odgovorni projektant

investitor MATIJA JURKO, univ.dipl.inz.VKI
Obgina Lasko

Mestna ulica 2 identifikacijska Stevilka
3270 Lagko G-3745 julij 2020

vrsta projekta/faza projektant podpis

2/gradbeni nacrt PZI Petra Dorn, g.t.

Stevilka projekta Stevilka nacrta datum spremembe

V-1140/2020 V-1140.21/2020

St.risbe merilo oznaka risbe

01.04.01 1-500 SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV, 1. del




