g
A HIDROSVET:
\?/ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

11 TEHNICNI OPIS

1.1.1 Opis obstojecega stanja

Posamezna obrobna naselja in ulice znotraj aglomeracije 8550 — Lasko, niso
prikljuCena na javno kanalizacijsko omrezje. Eno teh obmocij je Kopitarjeva ulica,
del Copove ulice, del Ceste na Svetino in del Taborja, ki leZi na vzhodnem obrobju
Laskega.

Fekalna odpadna voda iz objektov se odvaja v greznice, ki so ve€inoma pretoCne.
Odpadna voda iz greznic odteka v meteorne kanale, ki se priklju€ijo na cestno
odvodnjo.

Meteorna odpadna voda se odvaja v iste kanale, kot odtoki iz greznic.

Ker obravnavano obmocje nima zgrajeno fekalno kanalizacijo, fekalna odpadna
voda pa se le delno precis€ena (greznica zadrzi gos€o), odvaja v kanale, ki se slej
ko prej izlijejo v Savinjo, se je pristopilo k reSevanju problematike odvoda fekalne
odpadne vode uvodoma omenjenega obmocja (ulic) v Laskem.

1.1.2 Predhodna dokumentacija

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upostevali naslednje, predhodno izdelane
projekte oz. podloge:

1. Obnova cesta ha Svetino od odcepa za Kopitarjevo ulico do objekta Cesta na

Svetino 36, IDZ, Spekter projekt d.o.o., §t. projekta: 548/2018-IDZ, marec 2018.

2.  OBCINSKI PROSTORSKI NACRT OBCINE LASKO, Uradni list RS, &t. 03/18.

3. Odvajanje in Cis€enje odpadne vode v porecju Savinje - ob¢ina Lasko, 2. sklop
Kopitarjeva ulica, Copova ulica, del Ceste na Svetino, Taborje, DGD, Hidrosvet d.o.o.,
april 2019, dopolnitev oktober 2019, &t. proj. 159/18

1.1.3 Cilj naloge

Kot je bilo uvodoma omenjeno, posamezna obrobna naselja in ulice oz. deli ulic
znotraj aglomeracije 8550 — Lasko, niso priklju¢ena na javno kanalizacijsko omrezje,
zato bo potrebo zgraditi novo kanalizacijsko omrezje.

S predmetnim projektom je obdelan sklop 2, in sicer Kopitarjeva ulica, del Copove
ulice, del Ceste na Svetino in del Taborja, kjer posamezni objekti Se niso prikljuCeni
na javno kanalizacijo. Za slednje je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, ki se
bo prikljucila na obstojece fekalne kanale po Taborju in ValentinCiCevi cesti, ki so
Ze prikljueni na osrednji kanalizacijski sistem LaSkega. Slednji se zakljuéi s
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komunalno cistilno napravo, kjer se zbrana odpadna voda, pred izpustom v Savinjo
ustrezno precisti.

1.1.4 Zasnova sistema

Kanalizacija je zasnovana v lo¢enem sistemu. Za fekalno odpadno vodo se izgradi
novo omrezje, ki se bo prikljucilo na obstojeCe kanalizacijsko omrezje Laskega (glej
tudi poglavje 1.1.3). Novozgrajena kanalizacija bo pobirala fekalno odpadno vodo iz
posameznih objektov Kopitarjeve ulice, Copove ulice, Ceste na Svetino in Taborja.

Objekti, ki so danes prikljueni na greznice se prevezejo na fekalno kanalizacijo. Ob
prevezavi sanitarne odpadne vode iz objektov na projektirano fekalno kanalizacijo
se greznice opustijo. Po izpraznitvi in dezinfekciji se lahko slednje uporabijo za
zadrzevanje padavinskih voda.

Za obstojeCe objekte ostane naclin odvajanja meteorne odpadne vode
nespremenjen; preko obstojeCe kanalizacije iz katerih se izloCi fekalna odpadna
voda (obstojeci kanali se torej uporabijo za odvod meteorne odpadne vode).

Projektirani fekalni kanali odvajajo:

e v suSnem obdobju susni pretok,
e med dezevjem susdni pretok in del dezevnega odtoka, ki se zbere v fekalnem
kanalu (ta dotok ni mogoce prepreciti).

115 Opis tras kanalov
Splosno

Posamezni objekti na Kopitarjevi ulici, Copovi ulici, Cesti na Svetino in Taborja $e
nimajo urejeno odvajanje fekalne odpadne vode (slednja se zbira v preto¢nih
greznicah), zato je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije, ki se bo prikljucila na
obstojeCe fekalne kanale, ki potekajo po Taborju in ValentinCiCevi cesti. Zaradi
terenskih razmer bo del fekalne odpadne vode potrebno preérpavati. Crpalisée je
predvideno na kanalu KO-1.1
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Opis tras kanalov

Kanal — KO-1.0 se pri¢ne s prikljuckom na obstojeCo fekalno kanalizacijo po
ValentinCiCevi ulici. Od tu dalje poteka po vrtovih in dvoris€ih objektov
Valentingiteva cesta 27 in Copova ulica 9, kjer se preusmeri na slednjo. Trasa
nato kmalu zavije v vrt med objektoma Copova 6 in Copova 8 po katerem se
Taborje-Cesta na Svetino, kjer se preusmeri na slednjo. Po cesti na Svetino poteka
do objekta Cesta na Svetino 36, kjer se zakljuci.

Kanal — KO-1.1 je krajSi kanal, ki se pritne s priklopom na kanal KO-1.0 na
Kopitarjevi ulici pri hisni Stevilki Kopitarjeva 5. Od tu dalje poteka proti zahodu po
travniku in se na kmalu zakljuci s ¢rpaliS¢em.

Kanal — KO-1.2 je tudi krajsi, ki se pricne v CrpaliScu na kanalu KO-1.1. Od tu dalje
poteka po vrtovih do objekta Cesta na Svetino 28, kjer se zakljuci.

Kanal —€C0O-1.0, je kanal po Copovi ulici, ki se priéne s priklopom na kanal KO-1.0
pri objektu Copova ulica 6. Od tu dalje poteka po Copovi do higne $tevilke Copova
2, kjer se zakljuci.

Kanal — iZi8
Kopitarjeva- Taborje Nato poteka po Taborju do objekta Taborje 11, kjer se
preusmeri na vrtove nad objekti ob Taborju. Zakljuci se na vrtu pod objektom Cesta
na Svetino 40g.

Na kanal — Taborje-1.0 se prikljuita kanala:
e Kanal - Taborje-1.1, za objekt Cesta na Svetino 42.
e Kanal - Taborje-1.2, za objekta Cesta na Svetino 44, 46.

Oba kanala poteka po vrtovih do zgoraj omenjenih objektov.

Osnovni podatki o projektiranih kanalih:

Kanalski sistem e Dolzina kanala Premer’ kanala
kanala DN
(m) (mm)
Lasko Kanal — KO-1.0 196,36 315
Kanal - KO-1.1 18,85 90
35,00 250
Kanal — KO-1.2 86,93 250
Kanal — CO-1.0 47,19 250
Kanal — Taborje-1.0 316,35 315
Kanal — Taborje-1.1 76,84 250
Kanal — Taborje-1.2 30,14 250
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1.1.6 Crpalisée
Splosno

Crpali$¢e bo names&eno na travniku med objektoma Kopitarjeva ulica 6 in Cesta na
Svetino 30. Lokacija ¢rpalis€a je razvidna iz prilozenih situacij.

Tehniéne karakteristike

Predvideno je tipsko Crpalis€Ce iz armirane poliestrske posode, ki zagotovi
vodotesnost slednjega. Armirana poliestrska posoda se poloZi na armiranobetonsko
temeljno plos€o. Za preprecitev vzgona je poliestrska posoda sidrana v temeljno
plos€o s proti vzgonskimi sidri (NPU8O0), ki so tovarniS8ko vgrajena v posodo.
Gradbeno jamo zasipavamo z izkopanim materialom v slojih po 30 cm. Sloje je
potrebno utrditi do 98 % po standardnem Proctor-jevem postopku.

StreSna plos€a je armiranobetonska z ustreznimi odprtinami, ki omogocajo
zamenjavo Crpalk in vstop v Crpalis€e. Odprtine so prekrite s tipskimi povoznimi
pokrovi iz nerjaveCega jekla nosilnosti 250 kN. Pokrov je opremljen z batnimi
plinskimi blazilniki in zaklepom, ki ga varuje navojni vlozek za preprecitev
nepooblasCenega vstopa v CrpaliS¢e (pokrov proizvajalca Hans Huber tip SD7, ali
drugega proizvajalca vendar enakih lastnosti kot predlagani).

Tlacna cevovoda znotraj CrpaliS€a sta iz nerjavecCih jeklenih cevi premera 80 mm
(lo€ena cevovoda, ki se pod vrhom pred izhodom iz ¢rpaliS€a zdruzita v skupni), Ki
ju sestavimo z ustreznimi fazonskimi kosi in armaturami, ki omogocajo pravilno
obratovanje CrpaliSc.

Za tlacni vod izven Crpali$€a je predvidena cev iz PE dE 90 mm. Na tlahem vodu
vsake Crpalke so predvideni zasuni s katerim je omogoc€eno zapiranje posamezne
tlacne cevi in s tem zamenjava ene od Crpalk (druga nemoteno obratuje) in
nepovratni zasuni za preprecitev povratnega Crpanja. Fazonski kosi in tlaCne cevi
znotraj Crpalis€a so iz nerjaveCih materialov - AISI 304 standard. Zasuni in
nepovratni ventili vgrajeni v tlaéni vod morajo biti primerni (korozijsko in obratovalno)
za fekalno odpadno vodo (standard EN 598).

Vgradnja in zamenjava Crpalk je omogoCena skozi pokrove v stredni ploS¢i po
posebnem vodilu iz nerjavecih cevi 2" (coli). Potem ko &rpalko spustimo po vodilu
se samodejno sklopi s posebnim tlacnim kolenom pritrjenim na dno ¢rpalid€a. Tak
nacin vgradnje Crpalke nam omogoca njeno zamenjavo brez vstopa v jasek. Zaradi
terenskih razmer (CrpaliS¢e je locirano pod jezo) se Crpalke zamenjujejo z
avtodvigalom, ki se lahko postavi na bliznjo obcinsko cesto.

V Crpalno komoro vstopamo po lestvah iz nerjavecega jekla Hans Huber tip SiS 2;
DIN ISO 2768-m (ali istih lastnosti drugega proizvajalca) z lovilnim varovalnim
vodilom.
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Betoni, ki se vgrajujejo v objekt morajo ustrezati sledeCim projektnim zahtevam:

1. temelji: C25/30, XC2, XD2, XA2, PV-Il, Dmax=32 mm, poroznost P3,
2. krov: C25/30, XC2, XD1, XA2, PV-Il, Dmax=32 mm, poroznost P3,

Objekt mora ustrezati zasnovi gradnje po principu belih kadi. V ta namen je potrebno
pri gradnji upoStevati tudi smernice TSCO07.118 — Konstrukcije iz
vodonepropustnega betona. Plos€e morajo biti izdelane iz vodotesnega betona in
betonirane po principu belih kadi tako, da hidroizolacija zasutih povrsin ni potrebna.
Vodotesnost po principu belih kadi se doseze:

1. konstruktivni ukrepi (delovni stiki so dvignjeni nad zgornji rob temeljev za 15
cm, v katerih je vgrajena jeklena plo€evina),

2. za vse sklope je uporabiti vodotesni beton PV-Il (globina omo¢enja max. 3,0
cm),

3. namenskimi betonsko-tehnoloskimi ukrepi (potrebno je izdelati projekt
betona in betoniranja, s katerim je potrebno opredeliti recepturo betona in
izvesti preizkus vodotesnosti betona, tehnologijo vgrajevanja in predpisati
potrebno negovanje svezega betona),

4. vsi delovni stiki, dilatacije in rege morajo biti skladni s TSC 07, pri Cemer je
Se posebno pozornost potrebno nameniti vgradnji ekspanzijskih ali gumijastih
tesnilnih trakov oziroma plocevin.

Osnovni podatki o CrpaliS¢u:

. Visina | Premer Kote
Lokacija
(cm) (cm) KP KD KV
Travnik na koncu Kopitarjeve ulice 545 150 266,20 | 261,28 | 262,18
KP... kota pokrova CrpaliS¢a
KD... kota dna Crpalis¢a
KV... kota vtoka v Crpalisée

Osnovni podatki o ¢rpalkah

Crpalke so dimenzionirane na pretok 4 |I/s. Zaradi majhnega dotoka izhaja &rpalna
koli¢ina iz pogoja minimalnega premera tlaéne cevi in predpisane minimalne hitrosti
v sledniji.

V Crpalis€u bosta vgrajeni dve potopni Crpalki za fekalno odpadno vodo (ena v

obratovanju in ena za 100% rezervo). Crpalki obratujeta izmeni¢no. Gladine vklopa
in izklopa Crpalk so podane v opaznem nacrtu.
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Osnovni podatki o Crpalkah:

Koli¢ina Tlagne | SKYPMA | y\/o1umen .
o . Hgeod . viSina N Tip ¢rpalke
érpanja izgube , : érpalisca
érpanja
I/s (m) (m) m (m3)
Potopna ¢rpalka, Concertor N80-400 z
4 5,82 0,33 6,15 0,5 motorjem N6020.180; 2,2 kW; set 400W,
DN 80

V predhodni tabeli je podan tip ¢rpalk proizvajalca Xylem FLYGHT, ki jih predlaga
dobavitelj ¢rpalk. Mozno je seveda vgraditi tudi ¢rpalke drugih proizvajalcev, vendar
morajo imeti enake karakteristike kot predlagane (poleg ostalih, minimalna
prehodnost trdnih delcev >= 60 mm in samo istilni program v primeru zamasitve
Crpalke).

Crpalki se krmilijo preko tipizirane krmilno regulacijske tehnike, ki je vgrajena v
elektro omarici. Slednjo dobavi izbrani dobavitelj ¢rpalk. Omarica mora biti prirejena
za daljinski prenos podatkov, zato je potrebno pred njeno dobavo pridobiti soglasje
bodofega upravljavca.

V primeru daljSega izpada elektricne energije je predviden priklju¢ek za prenosni
agregat.

Zaradi nedostopnega terena ni predviden dostop do CrpaliS¢a. Menjava Crpalk je
predvidena z avtodvigalom.
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1.1.7 Gradnja kanalov

Trase kanalov potekajo po travnikih, dvoriS€ih in asfaltnih cestah. Trase so bile
zakoliCene in izmerjene na terenu. Kjer trase projektiranih kanalov potekajo v
neposredni blizini objektov in po asfaltnih povrSinah, bo potrebno izkop opaZevati.

1.1.7.1 Posegi Vv varovalne pasove vodotokov, cest

1.1.7.1.1 Krizanje, vzporedni potek kanalizacije z vodotoki

Na obravnavanem obmocju ni vodotokov. Prav tako obmocje gradnje ni
vodovarstveno in ni poplavno ogrozeno.

Gradnja je mogoc¢a ob upostevanju naslednjih pogojev:

1. Trasa kanalizacije bo potekala delno tudi po potencialno erozijskem in
plazljivem obmoc¢ju. Pred nadaljnjim nacrtovanjem mora investitorka pridobiti
mnenje geomehanika in zakljuCke geomehanskega porocila dosledno
upostevati. Pri nacrtovanju, gradnji in uporabi objektov je treba upostevati
prepovedi in omejitve v skladu z dolo¢ili 87. in 88. ¢lena Zakona o vodah.
Gradnjo je treba nacértovati tako, da ne bo negativnega vpliva na stabilnost
zemljiS¢€ in v skladu z ugotovitvami strokovnega mnenja geomehanika, kar
mora biti iz DGD jasno razvidno.

2. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali
priobalno zemljis¢e vodotokov. Po kon¢ani gradnji je potrebno odstraniti vse
za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno krajinsko ustrezno
urediti.

1.1.7.1.2 Krizanje in vzporedni potek ob ob¢inskih cestah

Trase posameznih kanalov potekajo v cestnem telesu obc€inskih cest. Priizgradnji
v obmocju cestnega sveta mora biti zagotovljena ustrezna globina polozenih cevi in
vgraditev slednjih v ustrezen tampon in zagotovitev vsaj take trdnosti cestiSCa kot je
Ze izvedena. Po koncu gradnje je potrebno urediti cesto, bankine in prikljucke v
prvotno stanje, pokrove jaSkov pa postaviti na viSino, ki bo zagotovila varnost v
cestnem prometu. Kjer bo potekala kanalizacija se poti preplastijo v celotni Sirini.
Lokalna cesta LC 282071 se rekonstruira v celoti (obdelano v nacCrtu st. 525/2020).

Ob trasi kanalizacije je predvidena kabelska kanalizacija za bodoCo optiko —
prikazano v situaciji komunalnih vodov, vodilni naért, grafi¢na priloga 0.7.1.
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Nadalje je skladno s projektnimi pogoji mnenjedajalca potrebno:

1.

10.

11.

12.

Pred vlozitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje je potrebno z lastniki skleniti ustrezne
sluznostne pogodbe.

Pred samo izvedbo del izgradnje kanalizacije je potrebno predvideti s strani
izvajalca del pripravo nultega stanja bliznjih objektov (stanovanjski objekti, zidovi,
gospodar. poslopja, ....) in javne infrastrukture.

Kjer bo potekala kanalizacija se poti - ceste preplastijo v celotni Sirini. V popisih je
potrebno predvideti za bodoc€o optiko 2xfi 50 0z. 110 mm za&¢itno cev z jaski.

Po izvedbi del izvajalec del vse povrSine povrne v prvotno stanje in od lastnikov
zemljiS¢, kjer je bila zgrajena kanalizacija pridobi izjavo o povrnitvi zemljiS€ v prvotno
stanje.

Ob koncu gradnje morajo biti morebitni izruvani mejniki s strani izvajalca del
names&cCeni na prvotna mesta v geodetskem postopku. Stroski bremenijo izvajalca
del.

V popisih je potrebno predvideti stroSke izdelave projekta zadasne prometne
ureditve, zapor in obvozov v €asu gradnje kanalizacije.

Pred zakljucitvijo projektov je projekte potrebno podati v izdajo mnenja.
Pred pri¢etkom del je potrebno obvestiti Ob¢&ino Lasko in JP Komunalo Lasko.

Vse morebitne poSkodbe na javni infrastrukturi, ki se zgodijo so strodek izbranega
izvajalca del.

V popisih je predvideti izdelavo PID in geodetskega nacrta novo izvedene
kanalizacije in ustrezno pripravljena za vpis v kataster GJI, zakar se poda izjava
geodeta.

Zapore in obvozi morajo biti terminsko usklajeni med posameznimi fazami izvedbe
del.

Predvideti vsa krizanja in prestavitve z ostalimi komunalnimi vodi.

Prej navedeni projektni pogoji, ki so smiselno upostevani v fazi PZ| in bodo upoStevani v
fazi PID.

1.1.7.2 Komunalni vodi

Na podrocju, ki ga obravnava nacrt, je ve€ obstojeCih komunalnih vodov, katere bo
potrebno registrirati pred pricetkom del in upoStevati v teku izgradnje. Na tem
podro¢ju je obstoje€¢ vodovod, plinovod, telekomunikacijski in elektroenergetski

vodi.
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OPOMBA:

Stacionaza krizanja komunalnih voda s projektiranimi kanali je dolo€ena na podlagi
podatkov, ki smo jih pridobili od pristojnih soglasodajalcev. Stacionazo je potrebno
smatrati kot priblizno.

Pred posegom v prostor je investitor dolzan najmanj 10 dni (oz. v roku, ki ga dolo i
posamezni upravljavec) pred pricetkom zemeljskih del obvestiti vse sluzbe kateri
projektirani kanali sekajo njihove obstojeCe vode, o pri€etku del, zaradi dogovora
glede zakoli¢be obstojeCih vodov, mehanske za$cite, varnostnih izklopov ter
nadzora nad izvajanjem zemeljskih del. Po znanih podatkih pridobljenih od pristojnih
nosilcev urejanja prostora potekajo ob trasah kanalov sledeci komunalni vodi:

vodovod,
elektroenergetski kabli,
telekomunikacijski kabli,
plinovod.

Pwbdpr

1.1.7.2.1 Krizanje oz. priblizevanje vodovodu

Na trasi predvidene kanalizacije potekajo javni vodovodi. Na mestih kjer predvidena
gradnja posega v obmocje javnih vodovodov, je le te potrebno prestaviti ali ustrezno
zaScititi. Potrebno je zagotoviti stalno funkcioniranje javnega vodovoda. Izkope na
krizanjih je potrebno izvesti rocno, miniranja niso dovoljena. Krizanja je potrebno
izvesti skladno z veljavnimi tehniénimi predpisi in po priloZenih detajlih G.4.6.1 in
G.4.6.2.

Ob gradnji kanalizacije se obnovijo tudi vodovodi po Cesti na Svetino in Taborju.
Potek tras obnovljenih vodovodov je razviden iz situacije komunalnih vodov, vodilni
nacrt, grafiCna priloga 0.7.1.

Pri delih je potrebno upostevati pogoje upravljavca JKP Lasko d.o.o.:

e Vsa dela, je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega
tehni€nega pravilnika o javnih vodovodih v obc€ini Lasko, z dne
24.5.2017.

e Vsa krizanja z javnim vodovodom je potrebno geodetsko posneti in
fotografirati, ter podatke po kon&anih delih predati izvajalcu GJS oskrbe s
pitno vodo v ob¢ini Lasko.
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e Najmanj 14 dni pred priCetkom del je potrebno obvestiti izvajalca
gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo — vzdrzevanje vodovoda, o
nameravanem posegu.

e Vse morebitne poSkodbe javnega vodovoda krije investitor.

e Dejansko traso vodovoda je potrebno dolo€iti pri zakoli€¢bi na terenu.

1.1.7.2.2 Krizanje oz. priblizevanje telekom vodom

Na obmocju posega potekajo obstojeCi glavni TK vodi. Informativne trase TK
omrezja je dostavil upravljavec Telekom d.d. Zaradi predvidene gradnje bo omrezje
ogrozeno.

Na mestih kjer bodo ti ovirali gradnjo je potrebna njihova zasScita ali prestavitev,
katera se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.
Zemeljska dela v blizini obstoje€ih TK vodov je potrebno izvajati ro¢no.

Trase obstojecCih naroCniskin TK vodov niso vrisane, zato se dolocijo na kraju
samem z zakoli€¢bo, za kar je treba pred pri¢etkom del obvestiti Telekom Slovenije
d.d.

Investitor mora pri gradnji infrastrukture upostevati 10. ¢lena ZEKom-1. Po kon&anih
delih je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle krizan;.

V situaciji komunalnih vodov (vodilni naért, graficna priloga 0.7.1) so situacijsko
vrisana krizanja in priblizevanja. KriZzanje je obdelano v detajlu G.4.5.

Nadalje je med gradnjo potrebno upostevati sploSne pogoje upravljavca in sicer:
Splosni pogoji

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi tonega dogovora glede zakoli¢be, zas&ite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko
kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in
soglasja lastnikov zeml;jiS¢.

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z ro€nim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolodile Se dodatne potrebne ukrepe za za&¢&ito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK
kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.
Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim reSitvam.

3. Vsa dela v zvezi z zasc¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
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del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma
Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascCite in prestavitve TK omrezja, zakoliCbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi
stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

5. Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

6. Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehniCnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK omreZja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zasCite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih
pogojih.

1.1.7.2.3 Krizanje oz. priblizevanje KKS vodom

V obmogjih, kjer bo potekala gradnja, je umes&eno omrezje KKS v lasti in upravljanju
Telemach d.o.o. Kabel KKS (koaks) je uvlecen v lastno cevno kabelsko kanalizacijo
in je umesc&en v prostor kot je prikazano v situaciji komunalnih vodov (grafi¢ni prilogi
G.1.5. vodilni naért, grafi¢na priloga 0.7.1). V sledniji je prikaza tudi potek predvidene
trase KRS. Krizanje je obdelano v detajlu G.4.7.

Med gradnjo je potrebno upostevati pogoje upravljavca in sicer:

1. Investitor je v obmod&ju gradbenih posegov, kjer je umed€en kabel KKS, dolZzan izvajati
zaScitne ukrepe za varovanje in zas&ito KKS naprav v lasti Telemacha d.o.o.

2. Pred pri¢etkom gradbenih del je obvezna zakoli€ba (odkaz) trase kabla KKS v cevni KK in
zascita kabla KKS. Zakoli¢bo (odkaz) trase kabla (oz. KK) in zas¢ito z zaCasno odstranitvijo
kabla in morebitno izvedbo provizornih povezav izvede Telemach d.o0.0. najmanj 10 dni pred
nameravanim pri¢etkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. poslie
investitor ali njegov pooblas¢enec.

3. Morebitno premestitev, izvedbo za€asnih reSitev in zascito obstojeCega KKS omrezja v lasti
Telemach d.o.o. izvr§i Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani
Telemach d.o.o0. potrjen izvajalec.

4. V sklopu izdelave PGD-PZI projektne dokumentacije hameravane izgradnje kanalizacije se
naj predvidi prosti koridor za umestitev PVC cevi STIGMAFLEX Ix fi 110 mm (z minimalno
dopustno osno vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od cevi in jaSkov drugih komunalnih
naprav).

5. Na trasi za KKS naj bodo predvideni vmesni jaski (BC fi 80 cm z LTZ pokrovom ustrezne
nosilnosti) na vmesni oddaljenosti max. 100 m in predvidenim izvodi na zelenice. V projektu
naj bodo obdelani detajli morebitnih krizanja, vzporednega poteka in za$Cite drugih
komunalnih naprav.

6. Zacetek gradnje je potrebno najmanj 30 dni pred pri¢etkom del pisno priglasiti na Telemach
d.o.o0., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana zaradi dogovora glede izvajanja del,
zakoli¢be trase, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del.

7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi
predvidenimi novimi) izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni
odmik med vodi pri krizanju mora zna$ati vsaj 0,3m. Pri pribliZevanju oz. vzporednem poteku
tras je najmanjSa horizontalna medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugaéni odmiki so
mozni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehni€nih reSitev.

8. Ob morebitnem pove€anem obsegu gradbenih del je investitor dolzan pridobiti ustrezna
soglasje.
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9. V blizini KKS vodov je dovoljen le ro¢ni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o,.

10. Vsako poskodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (080/22 88).

11. Vsa morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov in drugih naprav
med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

12. Pred pri¢etkom del je potrebno pridobiti Se soglasje na projektno dokumentacijo PGD,

13. Soglasje in situacijski nacrt z vrisanim obstoje€im in projektiranim KKS omrezjem se mora
nahajati na gradbiScu.

1.1.7.2.4 Priblizevanje plinovodu

Glede na kataster obstojeCega plinovodnega omrezja na obravnavanem obmocdju
predvidena fekalna kanalizacija poseze v varovalni pas obstoje¢ega distribucijskega
omrezja zemeljskega plina - odsekov LI IB-PE63, LI5-PE63, L15a-PE63, L 1 6-
PE63, L 1 2-PE 110, 100-1000 mbar s pripadajo€imi hiSnimi prikljucki v globini 0,8-
1m.

Na odsekih, kjer predvideni kanali potekajo vzporedno ali kriza obstojeCe
plinovodno omrezje je treba izvesti sondazne izkope, da se ugotovi dejanska
lega plinovoda in sicer:

- nadelu Valentin€iCeve ceste ob kanalu KO-1.0,

- na delu Copove ulice ob kanalih KO-1,0 in CO-1.0,

- nadelu Kopitarjeve ulice ob kanalih KO-1.0 in KO 1.1,

- nadelu Cesta na Svetino ob kanalu KO-1.0,

- nadelu Taborja ob kanalu Taborje-1.0.

Osni odmiki predvideni kanalov in plinovoda so razvidni iz grafi¢ne priloge G.1.5
in znasajo v povprecju 0,9 do 1,0 m (izredno ozke mestne ulice v katerih ze
potekajo tudi drugi komunalni vodi). lzjema so krajSi odsek po Cesti na Svetino,
kjer je zaradi utesnjenosti s prostorom (hiSa ob robu vozi§€a, oporni zid) in
gostote obstoje€ih komunalnih vodov odmik manjsi in znasa 0,66 m (med 0,66
in 0,84 m). Ob posameznih revizijskih jaskih, kjer je plinovod slednjim najblizji,
znaSa odmik os plinovoda — zunanja stena revizijskega jaska znasa najmanj 0,5
m. Tudi tu je razlog utesnjenost s prostorom (ozke ulice) ob so€asno gosti mrezi
ostalih komunalnih vodov. Na teh, sicer krajSih odsekih, je predviden rocni izkop
ob stalnem nadzoru upraviljavca, pri ¢emer je seveda predvideno ustrezno
varovanje gradbene jame z opazem. Prav tako so premeri novih kanalov
sorazmerno majhni (DN 250 in 280 mm — zunanji premer), saj je predvidena
zgolj fekalna kanalizacija), pri ¢emer je njihova globina sorazmerno majhna (v
povprec€ju 1,5 m). Na teh odsekih so predvideni tudi ozji revizijski jaski premera
800 mm.

Ostali predvideni komunalni vodi (telekomunikacijski vodi in zamenjevana

obstojeCega vodovoda) potekajo v glavnem po nasprotni strani predvidene
kanalizacije, kar posledicno pomeni vecji osni odmik od plinovoda.
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Pri krizanju in priblizevanju kanalizacije, kabelske kanalizacije (vod telekoma in
telemacha) in vodovoda s plinovodom je upoStevan: »Pravilnik o tehni¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim delovnim
tlakom do vkljuéno 16 barov«, ¢lena 17 in 23 (minimalni vzdolzni odmik > 0,4
m, minimalni viSinski odmik > 0,2 m, kot krizanja 30°-90°).

Odmiki in lokacije krizanja plinovoda s predvidenimi kanali so razvidni iz
vodilnega nacrta, graficna priloga 0.7.1. Vsa krizanja so viSinsko prikazana v
vzdolznih profilih predvidenih kanalov (grafi¢ne priloge G.2). Krizanja plinovoda
s predvidenim kanali in telekomunikacijskimi vodi so razvidni iz detajlov (grafi¢ne
priloge G.4.11, G.4.12).

Vsa krizanja (slednja so oznacCena v graficni prilogi G.1.5) so prikazana v
vzdolznih profilih predvidenih kanalov (grafi¢na priloga G.2).

Med izvedbo gradnje je potrebno upostevati naslednje zahteve upravljavca:

1. Operater distribucijskega sistema ne prevzema nobene odgovornosti glede
dejanske lege plinovodnega omreZja znotraj toleran¢nih mej geodetskega
posnetka. Zato je potrebno v projektni dokumentaciji predvideti pred gradnjo
sondiranje na terenu za vsa mesta krizanj in ugotoviti dejansko lego cevi na
terenu ter temu prilagoditi potek in izvedbo krizanj predvidenih komunalnih
vodov s plinovodi ob upostevanju veljavne zakonodaje glede nacina izvedbe.

2. Vsaj 10 dni pred zaCetkom gradnje je potrebno pri ODS naroditi zakoli¢bo
tras obstojeCega plinovodnega omrezja in prikljuénih plinovodov ter pri
pooblas€enem upravljavcu plinovodnega omreZja stalni nadzor pri
izvedbenih delih v varnostnem pasu plinovoda.

3. Pri gradnji novih objektov ob obstojeCem plinovodu je potrebno zagotoviti
minimalni varnostni odmik, ki znasa 1 m.

4. Vsa krizanja in priblizevanja predvidenih komunalnih vodov k obstojeCemu
plinovodu je potrebno v DGD projektu oznaciti v situaciji ter jih obdelati v
vzdolznih in precnih profilih. Vsa krizanja in priblizevanja predvidenih vodov
k obstoje€emu plinovodu je potrebno geodetsko posneti in posnetke v pisni
in elektronski obliki dostaviti ODS. Vsa dela, ki bodo posegala v varovalni
pas obstojeCega plinovoda, je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik, ki ga mora
podpisati tudi ODS oz. njegovem pooblas€enec. Pri krizanjih in priblizevanijih
je potrebno upostevati minimalne varnostne odmike ter zahteve glede kota
krizanja kot jih podaja Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje,
in vzdrZevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 bar
(Uradni list RS, &t. 26/02, 54/02 in | 7/14-EZ- |).

5. Pri izvedbi vodov s postopki polaganja brez izkopov jarka (podvrtavanje,
podbijanje itd.) je potrebno na mestih, kjer bodo novi vodi krizali oz. se
priblizali obstoje€im plinovodom pred izvedbo postopka zagotoviti sondazne
izkope za vizualno kontrolo priblizevanja predvidenih vodov k plinovodu s
strani ODS oz. njegovega pooblas€enca v Casu izvedbe. Prav tako je
potrebno sondazno jamo prikazati v situaciji v DGD projektu.
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6.

7.

8.

Cez obstojedi plinovod in prikljuéne plinovode ni dovoljen transport tezkih
vozil izven utrienega cestiS€a brez predhodne zaSCite plinovoda, kar je
potrebno v projektu PZI posebej obdelati.

V varovalnem pasu obstojecCih plinovodov, ki po EZ- | znaSa 5m na vsako
stran od osi plinovoda, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim
nadzorom pooblas€enega upravljavca plinovodnega omrezja.

V varovalnem pasu obstojecih plinovodov ni dovoljeno znizevati oz. bistveno
povisati obstojeCe nivelete terena. V blizini plinovoda in priklju¢nih plinovodov
ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje
materiala nad njim. Prav tako v varovalnem pasu obstojeCega plinovoda ni
dovoljeno saditi dreves.

Za vse izkope v blizini plinovoda in prikljuénih plinovodov mora biti predviden
natan€en in stalen nadzor, prav tako mora biti tehnologija odkopa prilagojena
zahtevam ODS glede sondaznih odkopov, roCnega odkopa v bliZini
plinovoda ter pravilnega obsipa in zasutja plinovodne cevi po kon¢ani gradnii.

10. Stroski za izvedbo, zakoliCbe in nadzor med gradnjo bremenijo investitorja,

ravno tako stroski, ki bi nastali na plinovodu v obratovanju zaradi poskodb
med gradnjo ali zaradi prekinitev dobave plina kon¢nim odjemalcem.

1.1.7.2.5 Krizanje oz. priblizevanje elektroenergetskim vodom

Trasa kanalizacije bo potekala v blizini in krizala nizkonapetostne in
srednjenapetostne elektroenergetske kable. Trase, ki so pridobljene s strani
upravljavca so vrisane v zbirno karto komunalnih vodov (vodilni nacrt, graficna
priloga 0.7.1). Na slednji so tudi ozna¢ena vsa krizanja elektroenergetski kabli —
predvidena kanalizacija.

Krizanje kanalizacije in elektroenergetskega voda je obdelano v detajlih G.4.8,
G.4.9in G.4.10.

Pri izgradnji je potrebno upostevati pogoje upraviljavca Elektro Celje, d.d. in sicer:

1.

V  obmodju predvidene kanalizacije potekajo nizkonapetostni in
srednjenapetostni elektricni kabelski vodi, kar pomeni, da vlagatelj z
predvideno gradnjo posega v varovalni pas elektroenergetskega omreZzja,
ki znasa za kabelske vode nizke in srednje napetosti 1 m na vsako stran osi
skrajnega voda in za nadzemne nizko napetostne vode 1,5 m od osi voda in za
transformatorsko postajo 2m od skrajnega roba temelja objekta, kar je v skladu z
468. ¢lenom Energetskega zakona (EZ-1, Ur.I. RS, st. 17/2014).

Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi krizala nizkonapetostne in
srednjenapetostne elektroenergetske kable, kar ima za posledico, da je potrebno
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slednje pred zacetkom gradnje kanalizacije zakoliciti. Krizanje kanalizacije z

elektroenergetskimi kabli pa se izvede na slede¢ nacin:

- krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija
poteka pod elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu
krizanja poloziti v mapitel cev 110 mm, katere dolzina mora znasati
minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja. Oddaljenost od temena
kanalizacijskega profila pa mora znasati minimalno 0,3 m,

— v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede
mehanska zascita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti
suhega betona,

— v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsi kot 0,8 m, se izvede
dodatna mehanska zascita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti
suhega betona,

— minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z
elektroenergetskim kablom je za manjse kanalizacijske cevi ali hisne prikljucke 0,5
m. za magistralne cevovode enakega ali vecjega profila od $ 0,6/0,9 m pa 1,5 m
razmik se meri med najblizjimi zunanjimi robovi instalacij,

— v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z
kanalizacijo, je potrebno kable zascititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo.
Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjsi kot jih dolo¢a standard SIST EN
805. v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota
podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

Tocka 2. predmetnih pogojev je v skladu z Studijo, t.: 2090 »Smernice in navodilo
za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1
kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

Z ozirom na tocko 2. predmetnih projektnih pogojev je potrebno v projektni
dokumentacijo obdelati detajle krizanja kanalizacije z elektroenergetskimi

kabli.

Vsa krizanja in poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno
geodetsko posneti in posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d..

Zakoli¢enje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v blizini elektri¢nih vodov in
naprav, kakor tudi izvedbo krizanj poteka, bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

Izkopi v blizini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov (NN) so
nedopustni, ker bi bila s tem zmanjSana stati¢na stabilnost stojnih mest. Z
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ozirom na to, se morajo izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m (NN) od
stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.

8. Deponiranje materiala pod nadzemnimi elektroenergetskimi vodi je za cas
gradnje kakor tudi kasneje nedopustno.

9. Vse stroske ureditve krizanja kanalizacije z elektroenergetskimi kabli, kakor
tudi stroske pridobitve pogodb o ustanovitvi sluznosti nosi investitor. Isto je v
skladu 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, st. 101/2010).

10. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih
varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja je investitor dolzan najmanj
osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z
nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, karje v skladu z 13. ¢lenom
Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list
RS, st. 101/2010).

11. Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne
varnostne in tehni¢ne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg
gradbenih strojev in njih delovtako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino
tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m.

12. Vsi stroski popravil poSkodb elektri¢nih vodov in naprav, ki bi nastali kot

posledica neupostevanja predmetnih projektnih pogojev bremenijo
investitorja predmetne gradnje.
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1.1.7.3  Naravovarstveni pogoji

Ureditveno obmocje oz. zemljis€e s predlagano gradnjo nima posebnega statusa
na podlagi predpisov s podro€ja ohranjanja narave. Lokacija posega je zunaj
varovanih obmocij, obmocij naravnih vrednot ter zunaj obmocja daljinskega vpliva
nanje. S staliS¢a ohranjanja narave je poseg sprejemljiv.

1.1.7.4  Kulturnovarstveni pogoji

Po pregledu dokumentacije in arhiva ZVKDS OE Celje ugotavlja, da je gradbeni
poseg nacrtovan izven obmocij, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko
izvedbenimi akti Ob¢ine Lasko zavarovani kot kulturni spomenik oz. dediS¢ina, zato
pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasja 0z. mnenja ni potrebna (28., 29. in
30. ¢len ZVKD-1, Uradni list Stev. 16/2008).

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, mora
najditelj/lastnik zemljiS¢a/drug stvarnopravni upravi¢enec na zemljiS€u ali njegov
posestnik/investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana
ter na mestu in v polozaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa najpozneje naslednji
delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. ¢lena ZVKD-1).

80. ¢len ZVKD-1 (Uradni list RS &t. 16/2008) omogoca tudi podajo priporocilnih
smernic za posege v prostor izven obmodij dedis€ine, ki predvidevajo izvedbo
predhodnih arheolo$kih raziskav za oceno arheoloSkega potenciala, saj se s tem
obCutno zmanjSa moznost naknadnih naklju€nih odkritij arheoloSkih ostalin ob
posegih v prostor. V kolikor priporo¢ene predhodne arheoloske raziskave niso
opravljene pred zacetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheolo$kih
ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediSCine Slovenije skladno s 55.
¢lenom ZVKD-1 omogociti dostop do zemljiS¢, kjer se bodo izvajala zemeljska dela
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

V primeru odkritja arheoloSkih ostalin, ki jim grozi nevarnost poskodovanja ali
uni¢enja, lahko Zavod to zemljis¢e z izdajo odlo¢be doloéi za arheolosko najdisce,
dokler se ne opravijo raziskave arheolo$kih ostalin 0z. se omeji ali prepove
gospodarska in druga raba zemljiS¢a, ki ogroza obstoj arheoloske ostaline (27. ¢len
ZVKD-1).
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1.1.75 Cevni material

Za gravitacijsko kanalizacijo so predvidene polipropilenske (PP) cevi DN 250, DN
280 mm, nosilnosti SN 10. Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in
zagotavljati vodotesnost in nosilnost. Cevi morajo biti tovarniSko preizkuSene tako
na vodotesnost, kot tudi na temensko nosilnost (trdnost) ter opremljene z atestom.
Za tlacni vod so predvidene cevi iz PE 100 SF 1,25, SDR 26 DN 90 (notranji premer
83 mm) za delovni tlak 6 barov.

Cevi, ki lezijo pod vozis€em, so staticno preverjene na prometno obtezbo.

Lahko se uporabijo tudi cevi iz drugih materialov, vendar morajo biti slednje, po
svojih karakteristikah (fizikalne lastnosti, nosilnost), enakovredne projektiranim.

1.1.7.6  Hisni prikljuéki

Na projektirano kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti le fekalne hisne prikljucke. Zbirni
kanali so poloZeni dovolj globoko, da ne bo teZav s prikljuCevanjem hisne
kanalizacije.

Za hisne prikljuCke je predviden poseben vpadni jasek, s prikljuckom na glavni
kanal, ki je lociran izven vozne povrSine. Vpadni jaSek se naj postavi na privatni
parceli vsaj 1 m od roba parcele. V primerih kjer to ni mozno (objekt do plo¢nika ali
ceste) se naj izvede jaSek v plo¢niku (cesti). Izvedba priklju¢ka na vpadni jasek mora
biti izvedena popolnoma vodotesno, kar naj kontrolira upravljavec kanalizacije.

Na kanal se lahko gravitacijsko priklju€i samo sanitarna odpadna voda iz pritlija in
zgornjih etaz. Odtoke iz kleti je potrebno voditi preko kletnega CrpaliS¢a.

Ob prevezavi objekta na javno kanalizacijo se obstojeCe greznice opustijo, priklop
na novozgrajeno omrezje se izvede mimo greznic. Pri priklopu mimo greznic je
moznih vec resitev:

1. prekati greznice se zabetonirajo na niveleto sedanjih vtokov v greznico,

2. skozi greznico se vgradi priklju¢ni cevovod, ki odpadno vodo direktno odvaja
na novo kanalizacijo,

3. greznica se popolnoma opusti, pred greznico se izvede prevezava (ponavadi
se dogradi dodatni prevezovalni jasek).

Objekti, ki so sedaj prikljueni na male Cistiine naprave, se ravno tako lahko

prevezejo na predvideno kanalizacijsko omrezZje. V tem primeru se Cistilne naprave
opustijo.
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1.1.7.7 Polaganje cevi

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju. V heterogenih
nasipih slabih geomehanskih karakteristik je predvideno razpiranje gradbenega
jarka, kar naj doloc€i geolog, pri sprotnem pregledu izkopnih jarkov.

Dno jarka mora biti ravno. Izkopano dno se splanira, utrdi na na priporo¢eno
vrednost statiChega deformacijskega modula E.2> 50MPa. Kjer te meritve niso
mozne zaradi omejitve s prostorom se preveri nosilnost z dinami¢no plosc¢o
(priporo€eni Eva = 25MPa). V primeru, da se cevi polagajo v suh jarek in pri primerni
nosilnosti tal (oceni geomehanik) se izvede pesScena posteljica. Pri njeni izvedbi se
na planum najprej nasuje temeljna plast iz peS€eno gramoznega materiala debeline
8 cm (5 — 10 cm). Velikost zrn ne sme biti ve€ja od 30 mm. Za cevi manjSega
premera uporabimo bolj fine frakcije. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna
po celi dolzini jarka in naj znasa 90 % po standardnem Proctorjevem postopku.
Nosilnost temeljne plasti naj znasa ME2 = 50 Mpa. Na temeljno plast nasujemo 4
cm debelo izravnalno plast, v katero si cev sama izoblikuje leZiS€e. Temeljna in
izravnalna plast tvorita peS¢eno posteljico cevi. Kot naleganja cevi naj znasa 120°.

V primeru visoke podtalnice, na slabo nosilnih tleh (oceni geomehanik) in velikih
podolznih padcih (> 100 %0) se cevi polagajo na betonsko posteljico. Kot naleganja
cevi naj znasa 120°. Na tako izoblikovana leziS€a se polozijo kanalizacijske cevi.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in
debelino temeljne plasti ustrezno povecati glede na terenske razmere (konzultirati
geomehanika). Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje
kamne.

Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in
vodotesnost kanala, zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso pozornost, da po
opravljenem preizkusu tesnosti ne bi bilo potrebno izvajati drago (in vprasljivo)
sanacijo stikov.

1.1.7.8 Preskus tesnosti kanala in jaskov

Pred dokon¢nim preskusom priporoCamo predpreskusanje (kontrola za izvajalca),
ki poteka na enak nacin kot dokonc¢ni preskus. Predpreskus se vrSi na delno
zasutem cevovodu (stiki ostanejo vidni).

Preskus tesnosti kanala, jaskov in objektov izvedemo po evropskih normah SIST
EN 1610. Preskus tesnosti pred prevzemom se izvede po zasipu cevovoda, metoda
preskusa naj bo dolo¢ena v pogodbi. Preskusamo bodisi z vodo bodisi z zrakom.
Preskus mora izvesti podjetje, ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. Kanal mora
biti pred preskusom zasut v celoti.

Stran 19



£ HIDROSVET:

=

Projektiranje in tehni¢no svetovanje

1.1.7.8.1 Preskus tesnosti kanala in jaskov z zrakom

Preskus se izvede po odsekih ob ustrezni zatesnitvi odprtin. Uporabiti moramo
zrakotesne zaporne Cepe, da bi izkljuCili mozne napake na aparaturah za
preskusanje.

Potek preskusa:
- preskus se izvede od jaska do jaska

- cevovod se napolni z zrakom, zacCetni tlak, ki je nekoliko viSji od tlaka

preskusa se vzpostavi za 5 minut, nakar se uravna predpisan tlak

preskusa in ¢as preskusa glede na tip preskusa LA, LB, LC in LD (glej
tabelo)

- ob preskusu belezimo padec tlaka Ap in ga primerjamo z dovoljenim.

Podatki o preskusnem tlaku, dopustnem padcu tlaka, ¢asi preskuSanja za preskus
z zrakom za suhe in mokre betonske cevi in cevi iz ostalih materialov so razvidni iz
spodnje tabele.

Material | Preskusni|  po? Ap Preskusni &as (min)
postopek mbar
(kPa) DN 100 | DN 200 | DN 300 | DN 400 | DN 600 | DN 800 | DN1000
10 25 5 5 5 7 11 14 18
(€5) (0,25)
Suhe LA 50 | 10 | 4 4 4 6 8 11 14
(5 1)
Betonske = 100 15 3 3 3 4 6 8 10
. (10) | (1.5)
cevi LD 200 | 15 15 15 15 2 3 Z 5
(20) (1,5)
Vrednost Kp”) 0,058 | 0,058 | 0,053 | 0,040 | 0,0267 | 0,020 | 0,016
LA 10 25 5 5 7 10 14 19 24
(€5) (0,25)
Mokre LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19
bet. cevi (5) (1)
vsi drugi LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14
materiali (10) (1,5)
LD 200 15 15 15 2 25 4 5 7
(20 (1,5)
Vrednost Kp”) 0,058 | 0,058 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,015 | 0,012
9 tlak nad atmosferskim
1
) t:__ln pO
Kp pOAp

16
Za suhe betonske cevi sta Kp = m in najvisja vrednost 0,058
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12
Za mokre betonske cevi in vse druge materiale sta Kp = ﬁ in najvija vrednost 0,058

Cas t se zaokrozZi pri t < 5min na najblizje 0,5 minute in pri t > 5 min na najbliZjo minuto

In =loge

Kanal je tesen Ce je padec tlaka Ap v Casu trajanja preskusa v mejah, ki so podane
Vv zgornji tabeli.

1.1.7.8.2 Preskus tesnosti kanala, jaskov in objektov z vodo
Potek preskusa:

- preskus se izvede od jaSka do jaska ob ustrezni zatesnitvi odprtin

- v primeru preizkusanja jaskov se zatesnijo vstopno izstopne odprtine

ustvari se tlak preskusanja, to je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem

preskusanega odseka cevovoda z vodo do nivoja povrsine na dolvodnem ali

gorvodnem jasku z maksimalno vrednostjo 50 kPa in minimalno vrednostjo

10 kPA.

- po polnjenju cevovoda in ustvarjenem zahtevanem tlaku preskusanja je pred
pricetkom preskusa potreben pripravljalni ¢as (obi¢ajno zados¢€a 1 ura razen
pri preskusanju betonskih cevi kjer je potreben 24 urni pripravljalni ¢as).

- po izteku pripravljalnega Casa se izvede preskus tesnosti kanala (jaska), ki
traja (30 £ 1) minut.

Zahteve pri preskusanju:

Preskusni tlak se vzdrzuje z natan¢nostjo 1 kPa z dodajanjem vode. Celotno koli¢ino
dodane vode in tlacno viSino pri vsakokratnem dodajanju je potrebno meriti in
beleziti.

Da je kanal tesen koli¢ina dodane vode ne sme biti vecja kot:
- 0.15 I/m? po 30 min za cevovode,

- 0.20 I/m? po 30 min za cevovode vkljuéno z jaski,

- 0.40 I/m? po 30 min za jaske in revizijske komore objektov.

Opomba: m? se nanasa na omoc¢eno notranjo povrsino.

V kolikor so izgube vedje, je potrebno poiskati netesna mesta, jih sanirati in preskus
ponoviti.
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1.1.7.9 Zasip cevi

Po konCanem predpreizkusu (kontrola tesnosti za izvajalca) se cevovod zasuje v
plasteh po 30 cm in sicer z peS€eno - gramoznim materialom, ki ne vsebuje primesi
vecjih od 16 mm, do 30 cm nad temenom cevi (obmocje cevi), dalje pa z izkopanim
materialom. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati.
Zasip je treba komprimirati z lazjimi komprimacijskimi sredstvi (glej priporocila
proizvajalca cevi). Obsipi in zasipi kanalizacijskih cevi morajo biti sproti vibracijsko
utrjevani v slojin debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti vecja
od 50 cm (dovoljeno le na odsekih, kjer kanal ne poteka vzporedno z bliznjimi
objekti). Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov cevi, ker
nezadostno utrjeni boki lahko povzrocijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v
obmocju cevi je komprimirati do najmanj 90 % po standardnem Proctorjevem
postopku (SPP), priporoena vrednost deformacijskega modula Ev2 > 50 MPa .

V primeru, da kanal ne lezi pod prometno povrsino je komprimirati do 90%SPP, na
zadniji plasti je priporo¢ena vrednost deformacijskega modula Ev>>50 MPa, oziroma
Eva>25 MPa.

V primeru, da lezi kanal pod prometno povrsino, mora biti zasip do 1m pod niveleto
ceste zgod€en na 95% SPP. Na zadnjem sloju zasipa, ki mora biti iz kamnitega
materiala, mora biti nasipna plast zgoS¢ena na 98% MPP in stati¢ni deformacijski
modul mora biti vecji od 60 MPa (Eqin>30 MPa). Na zadnji sloj zasipa se mora
vgraditi Se 40cm tamponskega materiala (priporo¢eno 0-32), nasipna plast mora biti
zgos€ena na 98%, MPP in deformacijski modul mora dosegati Ev2>100 MPa
(oziroma 120 MPa za regionalne ceste). V primeru, da je izkopni material slabe
kvalitete ali nehomogen, se zamenja celotni zasipni material.

Meritve deformacijskin modulov naj se izvajajo skladno z zahtevami TSC 06.720.
Meritve zgoS€enosti z izotopsko sondo naj se izvajajo skladno s TSC 06.711.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in
zasute do take viSine, da je prepre€en dvig cevi zaradi vzgona.

MontaZa in zasip cevovoda naj se vrSita sproti, tako da ne pus€amo daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri mo¢nejsih padavinah in
morebitnim mehanskim poskodbam cevovoda ter zmanjSujemo nevarnosti pri delu
oz. stroSke zavarovanja gradbisc¢a.

1.1.7.10 Objekti na kanalu
Objekte na trasi kanalov (revizijske jaske in krizanja) je treba izvesti v skladu s

prilozenimi detajli. Vsi materiali morajo ustrezati veljavnim predpisom in
standardom. Na vseh lomih trase, na predvidenih priklju¢kih kanalov in v
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predpisanih razdaljah so predvideni revizijski jaski.

1.1.7.10.1 Revizijski jaski

Revizijski jaski na fekalni kanalizaciji so tipski - montazni iz proizvodnega programa
PGM NIVO Celje. Prikljucki na PP cevi so izvedeni s pomocjo tipskih nastavkov v
steni jaska. V jasku je mogocCe izvesti poljubni kot med vtokom in iztokom cevi iz
jaska, kar je potrebno navesti ob narocilu.

JasSek se polozi na splanirano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) deb. 10
cm oziroma pri slabo nosilnih tleh na betonsko posteljico. Na pesek (posteljico) se
poloZi AB baza jaska nato Se AB valj jaSka. Zgoraj je najprej reducirni konusni obro¢
iz armiranega betona in na njem Se armiranobetonski okvir za tipski pokrov. V jaske
se vstopa s prenosno lestvijo. Jaski so pokriti s tipskim pokrovom, ki odgovarja
zahtevam standarda EN 124 D 400 in so primerni za prevzem prometne obtezbe.
Pokrovi jaskov imajo ventilacijske odprtine skozi katere se kanalizacija prezraCuje.

Mozno je vgraditi tudi druge tipov jaskov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in
standardom glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazati z ustreznimi atesti.

1.1.8 Zahteve o izpustih odpadne vode na javno kanalizacijsko
omrezje

Pred izpustom odpadne vode na javno kanalizacijsko omrezje, ki se zaklju€i s
Cistilno napravo, mora karakteristika odpadne vode zadostiti kriterijem, ki so
predpisani v »Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo« (Ur. list RS §t. 64/12, 64/14 in 98/15).

Vso odpadno vodo pri kateri koncentracija posameznih snovi presega v uredbi
zahtevane vrednosti, mora onesnazevalec pred prikljucitvijo na javno kanalizacijo
predhodno odistiti do te mere, da bo ustrezala predpisanim kriterijem.

Odpadna voda iz male distilne naprave mora biti preciS€ena do te mere, da emisije
ne presegajo dopustninh mejnih vrednosti, navedenih v Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih Cistilnih naprav (Uradni list RS, St.
98/07, 30/10 in 98/15).
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1.1.9 SplosSne zahteve

Pred priCetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstojecih
komunalnih napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na
terenu. Vsa dela v blizini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji
izstavljenih soglasij, in so v primerih nevarnosti poskodbe teh naprav pod
neposrednim nadzorstvom upravljavcev. V primerih, da nastopi nevarnost za osebe,
lastnino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej strokovno
organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istoCasnem
neposrednem nadzoru upravljavca. Se posebej je treba biti pozoren pri pre¢kanju,
elektro-vodov, vodovodov, plinovodov in TK kablov.

Pri vseh delih je potrebno upostevati veljavne higiensko - tehniCne predpise o
varstvu pri delu. Izgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno Se posebej upostevati
vse varstvene ukrepe za zaScCito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolz
izkopane gradbene jame, osvetlitev gradbis€a ponoci, ureditev prehodov za peSce
in avtomobilski promet, ureditev zapore ali urejanje prometa z ustrezno signalizacijo
in druge potrebne ukrepe.

Med gradnjo je obvezno zagotoviti prosti dostop do pozarnih hidrantov in drugih

vodnih virov za gasenje (gasilske rampe do vodotokov, vodnjaki in podobno).

Po koncCani gradnji je potrebno gradbisCe splanirati in teren vzpostaviti v prvotno
stanje (asfaltirati povozne povrSine, humuzirati in zatraviti zelenice i.t.n.). Prav tako
je potrebno polozene kanale posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake
med gradnjo, ki se jih ni odkrilo s preizkusom tesnosti.

Pokrovi jaskov na kanalizacijskem omrezju morajo biti vidni — na koti terena in vedno
dostopni za potrebe pregledov, vzdrzevalnih ali obnovitvenih del.

Za Cas gradnje je potrebno prepreciti vnos gradbenega materiala in zemlje v
obstojecCo javno kanalizacijo. Na obstoje€o kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti samo
oCiS€eno novozgrajeno kanalizacijo.

Na projektirane kanale je dovoljeno prikljuciti samo fekalne hiSne prikljuc¢ke in
fekalne kanale, ki se bodo gradili v bodoce.

Sestavil:

Jelko Kozjak
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